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Urakkaohjelman osa 1 

TIE- JA VESIRA1NNUSHALLITUS 

HELSINGIN - TURUN MOOTTORITIE 

VÄLILLÄ 
GUMBÖLE - VEIKKOLA. 

UR&KKAOHJELMA OSA 1 

YLEISTÄ 

1 Normaali- ja stand.ard.imääräykset 

2 Rakenn.uslupa ja työvoima 

3 Urakkasopimuksen. tekeminen 
14. Tarjous 

5 Ennakko 
6 Maksu 

7 Urakkasumman ja yksikköhinnan muuttuminen 
8 Työaikataulu ja koneet 

9 Vakuudet ja sakko 
• 	:10 Rakennuttajan vastuu esitiedoista ja suunnitelmista 

:IOA Urakoitsijan sivuvelvollisuudet 

i• 
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Urakkaohjelman osa 1 

	

:1 	Normaali- ja standardimääräykset 

	

:11 	Työn suorituksessa on noudatettava seuraavia asiakirjo- 
ja soveltuvin osin. Näitä ei ole liitetty mukaan urakka- 
asiakirjoihin. Mikäli urakka-asiakirjoiSSa on poikkeuk-
sia niistä, ovat urakka-asiakirjat määrääviä. Kuitenkin 
virallisesti vahvistettuja normaaliinääräyksiä on noud.a-
tettava, vaikka urakka-asiakirjoissa olisikin niistä 
poikkeavia tietoja. 

	

:12 	Norinaalimääräykset 

i• 
	

:121 	Betoni- ja teräsbetonirakenteita koskevat norinaalimää- 
räykset teknillisine ohjeineen. Valtioneuvoston päätös 
14.1.1965. 

:122 Valtioneuvoston päätös eräiden sementtilaatujen normaali- 
määräyksiksi 460/451 

	

:123 	Betonielementtinormit. 

	

:13 	RIY:n julkaisemat normaalimääräykset 

:131 Talonrakennuksen kosteus- ja vesieristystöiden normaali- 
määräykset RIY n:o 10/48 

:132 Rakenteiden kuormitusmääräykset RIY n:o 26/55 

:133 Väliaikaiset ohjeet lisähuokosia sisä1tävri betonin val-
mistusta ja käyttöä varten RIY n:o 27/56 

:131+ Asfaltti- ja tervapäällysteiden normaalimääräykset 
RIY n:o 29/57 

:135 Muurattujen rakenteiden normaalimääräykset RIY n:o 33/58 

:136 Esijnnitettyjen betonirakenteiden normit telmillisine 
ohjeineen RIY n:o 32/58 

: 1 371  Teräsrakenteiden norniaalimääräykset RIY n:o 34/58 

:1372 Hitsattujen teräsrakenteiden erikoismääräykset RIY n:o 

35/58 

:1381 Telinenormit huoneenrakennustöitä varten RIY 11:0 37/59 

:1382 Puurakenteiden normit RIY n:o 44/64 
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Urakkaohjelman osa 1 

:139 PohjarakemiUSnOrlilit RIY n:o 45/6 4  

:1391 Maapatotöid-en suoritus- ja valvontaohjeet RIY n:o 36/59 

.' 

:14. Normaali- ja standardiinääräyksiä 

:141 Standardit B XI 1...21, 255-32, 256-32, 257-32, 	(hitsaus) 

SPS ja TES 

:14.2 910-98, 917-98, 918-98 (teräksen ja valuraudan sinkki- 
pinnoitteet) TES 

:143 Standarclit G II: 11...15 (katukivet) 	SPS 

:144 Standard.it H II: 201, 205, 209, 213 (betoniteräkset) SPS 

:145 Sementtibetoni- ja klinkkerikäytäVälaattOjen normaali- 
määräykset SKTY/49 

:1451 Kiinteistöjen vesijohtoja ja viemäreitä koskevat mää- 
räykset SKTY/60 

:1452 Betoniputkinormit SKTY/62 

:146 Betoniset reunakivet SKTY/64 

:147 Kaapelien suojakourujen normaalimääräykset SBKJ/58 

/ 	:15 

:151 

Norinaaliset salaojaputket SOY 

TVH:n tähän mennessä julkaisemat määräykset ja ohjeet 

TVH:n julkaisemat tierakennustöitä, siltoja, päällystei-
tä, kaiteita, tiivistystä jne. käsittelevät määräykset 
ja ohjeet. 

:16 
	Lyhennyks et 

RIY = 
SPS = 
TES = 
SKTY 
TVH = 
SBKJ = 

soY = 

Rakennus ins inööriyhdistys 
Suomen StandarsoiinisliittO 
Metalliteollisuuden Standarsoimistoimisto TES 
Suomen Kunnallisteknillinen. yhdistys 
Tie- ja vesirakennushallituS 
Suomen Betoniteollisuuden keskusjärjestö = 
entinen Suomen Sementtituoteliitto 
Salaojitusyhd.istys r.y. 
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Urakkaohjelman osa 1 

	

:2 	Rakennuslupa ja työvoima 

Rakennuslupaa ei tarvita tietyötä varten ja määräykset 

työvoimasta on esitetty urakkasopimuksessa 

	

:3 	Urakkasopimuksen tekeminen 

	

:31 	Urakan antamisessa noudatetaan niitä on määrätty Suomen 

Asetuskokoelmassa n:o 385/29.6.61  ja n:o 386/29.6.61 

	

:32 	Kun tarjous on hyväksytty, tehdään urakkasopmmus urakka- 

asiakirjoihin liitetyn sopimuskaavakkeen mukaisesti. 

	

:4 	Tarjous 

	

:41 	Tarjouksen laatiminen on esitetty tarjouspyyntökirjeessä 
ja tarjouskirjemallissa. 

	

:5 	Erinakko 

	

:51 	Ennakkoa maksetaan enintään 5 % urakkasuinmasta 

	

:52 	Eanakko maksetaan vasta senjälkeen kun työnaikainen va- 

kuus on hyväksytty 

	

:53 	Ennakon takaisinperiminen on esitetty urakkasopimuksessa. 

	

:6 	Maksu 

	

:61 	Katso urakkasopinaus. Tehtyyn työhön ei lueta materiaalin 

valmistusta tai hankintaa, jota ei vielä ole saatettu 
tierakenteeseen. Siltatöiden osalta tapahtuu maksu erik-

seen laadittavan maksuerätaulukon mukaan, jolloin määrä-

tyille valmiille kiinteiden rakenteiden osille on sovi-
tut maksuerät. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista 

on urakoitsijan tehtävä esitys maksuerätaulukoksi, jonka 

Rakennuttaja hyväksyy. 

	

:62 	Maksueristä suoritettavat pidätykset: kts. urakkasopimus. 

	

:63 	Mikäli työ on kokonaisuudessaan valmis ja tästä on hyvis- 

sä ajoin tehty ilmoitus Rakennuttajalle, mutta loppukat-

selinuksen suoritus on jätettävä seuraavaan vuoteen tal-

ven tulon johdosta, voidaan koko sisällä oleva pidätys- 

summa maksaa ennen loppukatselmuksen suorittamista. 
16.1.65 
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Urakkaohjelinan osa 1 

	

:64 	Sellaiset lisä- ja inuutostyöt, joissa ei voida soveltaa 
urakkasopimukSesSa olevia hintoja tai joista ei muuten 
päästä sopimukseen, on tehtävä omakustannushintaafl perus-
tuen. Omakustannushintaafl luetaan tällöin työmaan suora-
naisesti maksamat kustannukset sekä palkat ilman sosiaa-
likuluja. Omakustannushintaafl saadaan lisätä 25 %. 

:7 	Urakkasumman ja yksikköhinnan muuttuminen 

	

:71 	Indeksiehto; katso urakkasopimus. Konehintaluettelon hin- 
. 

	

	 toihin sovelletaan urakkasopimuksen indeksiehtoa siten, 
että puolet indeksin muutoksesta otetaan huomioon. 

	

:73 	Aikapalkkaluettelon hintoihin ei myöskään sovelleta so- 
pimuksen indeksiehtoa, vaan niitä voidaan muuttaa vain 
ko. ammattiryhmän työehtosopiinuksiefl muuttumisen johdosta 
ja samoin perustein. 

	

:74 	Urakoitsija on urakka-aikana velvollinen tekemään raken- 
nuttajan määrääniät muutostyöt. Muutostöiksi luetaan myös 
jäljenipänä 10: 101 kohdassa mainittujen tietojen poik- 
keamat. 

	

:75 	Jos jokin massa- ja yksikköhintaluettelOSSa mainittu mas- 
samäärä lisääntyy tai vähenee enemmän kuin 25 % ilmoite- 

• 	
tusta määrästä, on sopijapuolella oikeus vaatia siihen 
kuuluvan yksikköhinnan tarkistusta siltä osin kuin massa- 
määrän poikkearna ylittää mainitun raja-arvon. Tarkistus-
ta ei kuitenkaan suoriteta, ellei yksikköhintaisen massa- 
määrän kokonaiskustannuSten lisäys tai vähennys koko 
urakkasuminasta ole yli puoli prosenttia. 

	

:8 	Työaikataulu ja koneet 

	

:81 	Urakoitsijan on työn aikana vaadittaessa toimitettava Ra- 
kennuttajalle osatöiden ja kokonaistyön aikatauluja. Uu-
sien koneiden käyttöönottamisesta on myös etukäteen il-
moitettava Rakennuttaj alle. 

	

:9 	Vakuudet ja sakko 

	

:91 	Vakuudet ja sakko; katso urakkasopimus. 

16.1 .65 
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:10 	Rakennuttajan vastuu esitiedoista ja suunnitelmista 

:101 	Rakennuttaja vastaa toimittamiensa suunnitelmien sekä 

niissä ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyydestä sikä-

ii kuin ne koskevat maaston korkeutta, maaperän pääasial-

lista laatua, kallion korkeutta, kovan pohjan korkeutta 

tai maan kantokykyä. Sen sijaan Rakennuttaja ei vastaa 

kallion tarkerninasta laadusta kuten rikkonaisuudesta, hal-

keamista, lustoista tms. eikä myöskään maakerrosten lä-

hemmästä laadusta kuten maaleikkauksissa olevien maala-

jien sisäisestä vaihtelusta ja työskenneltävyyd.estä, ve- 

• 	denläpäisyvyydestä, pohjavesipinnan korkeusta, 

tarpeesta tms., vaikka niistä olisikin suunnitelmissa ari-

nettu tietoja. 

Mikäli sopimusasiakirjoissa ei muualla ole toisin määrät-

ty, katsotaan kairaussyvyyttä koskevan tiedon olevan joka 

kohdassa oikea, jos annettu syvyyslukenaa ei poikkea enem-

pää kuin 5 % todellisesta syvyydestä. 

:IOA Urakoitsijan sivuvelvollisuudet 

Urakoitsijalle kuuluvina tulevat kysymykseen mm. seuraa-

vat velvollisuudet. 

• 	
:IOIA Työvälineiden ja väliaikaisten apulaitteiden hankkiminen, 

tekeminen, purkaminen ja poistaminen sekä kaikkien niistä 

johtuvien käyttö- ym. kulujen maksaminen. Tällaisia lait-

teita ovat esim. rakennustelineet, koneet, lastaus- ja 

varasillat, väliaikaiset lämmitys- ja kuivatuslaitteet, 

työmaalla tarvittavat suojat ja tiet sekä tilapäiset ve-

si- ja sähköjohdot ja -laitteet. 

:102A Kaikkien tarvittavien mittojen asettaminen ja kustantamir 

:103A Rakennuskohteen asianinukainen läinmittäininen ja kuivattami-

nen väliaikaisin tai kiintein laittein siihen asti, kunnes 

rakerinuskohde sen käyttöönottoa haittaamattomia osia ehkä 

lukuunottamatta on valmiina luovutettu Rakennuttajalle. 

Osittain tapahtuvan luovutuksen tullessa kysymykseen on 

lämmityskustannuksista erikseen ennakolta kirjallisesti 

sovittava. 

16.1.65 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

HELSINGIN - TURUN NOOTTORITIE 
VÄL ILLÄ 

GTJNBÖLE - VEIKKOLA 

URAKKAOHJELMA OSA 2 

T IERAKENNUS TYÖT 

1 Maa-alueen luovutus 

2 Järjestys- ja turvallisuusinääräykset 

3 Rakennuttajan vastuu piirustuksista ja 

muista asiakirjoista 
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Osa 2. Tierakennustyöt 

:1 	Maa-alueen luovutus 

:2 	Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 

:3 	Rakennuttajan vastuu piirustuksista ja muista asiakir- 

joista. 

:1 	Maa-alueen luovutus 

:11 	Ellei osassa 6 ole toisin määrätty, varaa Rakennuttaja 

tien rakentamista varten tarpeellisen maa-alueen. Alue 

ulottuu 2,0 m varsinaisten tiehen kuuluvien rakenteiden 

esim. ojien ulkoreunan ja painopenkereen ulkopuolelle. 

Penkereillä, joiden ulkopuolelle ei tehdä sivuojaa, ulot-

tuu alue 3,0 m pengerrajan ja leikkauksissa samoin 3,0 m 

pyöristetyn luiskan rajan ulkopuolelle. 

:12 	Urakoitsijan tulee hankkia ja kustantaa työtä varten tar- 

vittavat alueet varastoja ja apulaitoksia varten sekä 
tarvittavat maa-aineksen otto- ja kaatopaikat tiealueen 

ulkopuolelta. Tällaiset alueet tulee kunnostaa ja siistiä 

ennen loppukatselmusta. 

:13 	Tiealueelta saatavan materiaalin, leikkausmassojen tms. 

käyttö muuhun kuin tähän urakkaan kuuluviin töihin on 

• kielletty ilman Rakennuttajan erityistä suostumusta. 

Raivauksen yhteydessä saatu käyttökelpoinen puutavara 

kuuluu Rakennuttajalle tai inaanomistajalle. 

:1L 	Urakoitsijan on sovittava työn suoritusta varten tarvit- 

tavien tilapäisteiden, työalueelle johtavien teiden, ti-

lapäisten johtojen ym. teosta asianomaisten maanomista-

jien kanssa. Urakoitsijalla on oikeus käyttää suunnitel-

maan inerkittyjä yksityisiä teitä, kuitenkin siten, ettei 

maanomistajalle aiheuteta kohtuutonta haittaa. Tien kun-

nossapidosta ja mandollisista haitoista on sovittava 

edeltäkäsin tienpitäjän kanssa. 

:15 	Mikäli urakoitsija jättää sopimatta tiealueen ulkopuolel- 

la tapahtuneesta vahingon tuottainuksesta johtuvasta kor- 

16.1 .65 
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vauksesta maanomistajien kanssa, on Rakennuttajalla oi-

keus korvata ko. vahinko ja vähentää kustannukset urakka- 

summasta. 

:2 	Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 

:21 	Urakoitsijan tulee huolehtia urakkaan sisältyvien olemas- 

saolevien tieosuuksien kunnossapidosta sekä vastata täs-

tä aiheutuvista kustannuksista siitä alkaen, kun rakennus-

työmaa on aloitettu, siihen saakka, kun työt on luovutet- 

. 	tu Rakennuttajalle. Rakennustyömaana pidetään tällöin 

aluetta, joka on rajoitettu tietyön varoitusmerkeillä. 

Jos liikenne ohjataan ohitustielle, joka ei ole yleinen 

tie, kuuluu tämän kunnossapito urakoitsijalle. 
Urakoitsija vastaa niistä vahingoista, jotka johtuvat 

puutteellisesta kunnossapidosta. Mikäli urakoitsija lai-
minlyö kunnossapidon, on Rakennuttajalla oikeus urakoit-

sijan kustannuksella suorittaa kunnossapitotyöt. 

Rakennuttaja huolehtii talvisaikana tarpeellisesta ylei-

sestä liikennettä varten suoritettavasta ajoradan merkit-

semisestä, lumenaurauksesta ja hiekoituksesta samalla ta-

voin kun työalueen ulkopuolisilla Rakennuttajan kunnossa-

pitoon kuuluvilla tieosuuksilla. Urakoitsijan on kuiten-

km pidettävä tie sellaisessa kunnossa, että auraus ja 

jänpoisto voi tapahtua normaalilla tavalla. Tietyöstä 

aiheutuvat ylimääräiset toimenpiteet, kuten täydentävä 

hiekoitus, tien reunamerkintöjen täydentminen jne., kuu-

luvat urakoitsijalle. 

:22 	Mikäli työt kokonaisuudessaan keskeytetän pitemmäksi ai- 

kaa, urakoitsijan on ilmoitettava tästä Rakennuttajalle 

kirjallisesti hyvissä ajoin. 

Ennen keskeytystä on tehtävä sopimus sellaisten kunnossa-

pitotöiden luovuttamisesta Rakennuttajalle, jotka muutoin 

olisivat kuuluneet urakoitsijalle. Mikäli urakoitsija lai-

minlyö tällaisen ilmoituksen teon Rakennuttajalle, ura-

koitsija on edelleen vastuussa niistä vahingoista, jotka 

aiheutuvat puutteellisesta kunnossapidosta. 

16.1 .65 
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:23 	Mikäli rakenteilla olevalla tiellä sallitaan liikennettä, 

on rakennustyöt suoritettava niin, että liikenne voi su-

jua ilman mainittavia vaikeuksia ja niin ettei ajoneuvoil- 

le aiheuteta vahinkoja. 

	

:24 	Urakoitsijan tulee kustannuksellaafl huolehtia sellaisista 

toimenpiteistä, joita tarvitaan suojeltaessa laitteita, 

rakenteita kuten päällysteitä, johtoja, viljaa tms. työn 
suorituksesta aiheutuvista vahingoista. Työalueella mah-

dollisesti sijaitsevien johtojen ja kaapeleiden suojaami- 

S 	
seksi on otettava mandollisimman aikaisessa vaiheessa yh- 

teyttä tällaisten laitteiden hoidosta vastaaviin viran-
omaisiin tai omistajiin ja sovittava tarpeellisista toi-

menpiteistä. Urakoitsijan tulee Rakennuttajan kautta kir-

jallisesti pyytää, että maakaapelit merkitään selvästi 

maastoon yhteistoiminnassa urakoitsijan kanssa. Mikäli 

kaapeleita joudutaan paljastamaan leikkaustöid-efl yhtey-

clessä, se on suoritettava käsityönä ja paljastuneet kaa-

pelit on tehokkaasti suojattava vahingoittumiselta. Ilma-

johtojen ja ilmakaapeleiden osalta on tarpeellisista suo-

jatoimenpiteistä sovittava Rakennuttajan kanssa. 

	

:25 	Sellaisten tiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

sijaitsevien maanalaisten kaapeleiden tai johtojen suo-

jauksesta, joita urakka-asiakirjoiSSa ei ole mainittu, 

urakoitsijalla on oikeus saada korvaus aiheutuneista li-

säkustannuksista kuten kannatustelineidefl teosta, suoja-

verhouksesta, turvallisuus- ja suojatoimenpiteistä sekä 

muista järjestelyistä, joihin urakoitsijan täytyy ryhtyä 

urakkaan sisältyvien töittensä johdosta. 

	

:3 	Rakennuttajan vastuu piirustuksista ja muista asiakir- 

j oi 5 t a 

	

:31 	Tarjouksen tekijän tulee urakka-asiakirjoiSSa mainittujen 

tietojen lisäksi ottaa selvää kulkuyhteyksiStä, veden ja 

sähkövirran saannista sekä muista tekijöistä, joilla on 

vaikutusta tarjoushintaan. 

16.1 .65 
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Urakkaohjelman osa 2 

:32 	Muutokset piirustuksissa tai muulla tavoin ilmoitetusta 

maalajien kantavuusluokitUkSeSta, eivät aiheuta urakka- 
summan tarkistusta, ellei muutoksesta aiheudu päällysra-

kenteen paksuuden muuttuminen. Tarkistus suoritetaan täl-

löin maaleikkauksen ja päällysrakenteen massamääriSSä 

osan 5 mukaisesti. Tästä mandollisesti aiheutuvista seu-
rauksista massojen siirtoon ja työn järjestelyyn ei suo-

riteta muuta korvausta. 

IS 

1• 
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Urakkaohjelman osa 3 

i• 

TIE- JA ESIRAKENNUSHALLITUS 

HELSINGIN - TURUN MOOTTORITIE 

VÄLILLÄ 
GIJMBÖLE - VEIKKOLA 

URAKKAOHJELMA OSA 3 

PÄÄLLYS TE TYÖT 

1 Materiaalin hankinta 

2 Mittaukset 

IS 
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Osa 3. Päällystetyöt 

	

:1 	Materiaalin hankinta 

	

:2 	Mittaukset 

:1 Materiaalin hankinta 

:11 Rakennuttaja on varannut Neste Oy:ltä tarpeellisen side- 

aineen, jota urakoitsijan on käytettävä. 

Hinnat ovat vapaasti Naantalissa punapattuna säiliöautoon 

. tai rautatiesäiliövaunuun. 

Hinnat ovat seuraavat: 

bitumi 	14,70 p/kg 
bitumiliuos 	1 5,20 
tieöljy 	7,90 

bituaniemulsio 	1 3,50 

:12 Urakoitsijan tulee hyvissä ajoin sopia Neste Oy:n kanssa 

sideaineiden määrästä ja hankinnasta. 

:13 TJrakoitsija on oikeutettu itse hoitamaan kuljetukset, mut- 

ta Neste Oy on sitoutunut huolehtimaan kuljetuksista oma- 

kustannushintaan, kuitenkin korkeintaan käypäön hintaan 

edellyttäen, että urakoitsija sopii toimituksista riittä-- 

yön ajoissa tarpeellisen kuljetuskaluston varaamiseksi. 

	

:2 	Mittaukset 

	

:21 	Massamenekin määräämiseksi on käytettävä massa punnitta- 

va sekoitusasemalla. 

	

:22 	Ajoradan pinta-alaa mäöriteltäessä otetaan pituudeksi ajo- 

radan keskiviivaa myöten mitattu pituus ja leveydeksi 

suunnitolmapiirustusten mukainen teoreettinen leveys. 

Muut päällystetyt alueet mitataan erikseen maastossa kui-

tenkin ottaen huomioon urakka-asiakirjoissa esitetyt teo-

reettiset mitat. 

16.1.65 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

HELSINGIN - TURUN MOOTTORITIE 

VÄLILLÄ 

GUNBÖLE - VEIKKOLA 

URAKKAOHJELMA OSA 4 

5 ILLANRAKENNUS TYÖT 

1 Sillanrakennustöiden laajuus 
2 Yksikköhintaluettelo sekä korvausmääräykset 

3 Tutkimukset ja menettely perustamisolcsuhteiden muuttuessa 
4 Piirustusten laatiminen 

5 Materiaalien ja tarvikkeiden hankinta 
6 Kokeet, valvonta ja tarkastukset 

7 Kceku')rmitus 

8 Muita määräyksiä 

i• 
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IJrakkaohjelman osa 4 

Osa 4. Sillanrakennusybt 

1. Sillanrakennustiden laajuus 

2. Yksikköhintaluettelo sekä korvausmääräykset 

3. Tutkimukset ja menettely perustamisolosuhteiden muuttuessa 

4. Piirustusten laatiminen 

5. Materiaalien ja tarvikkeid.en hankinta 

6. Kokeet, valvonta ja tarkastukset 

7. Koekuormitus 

8. Muita määräyksiä 

	

:1 	Sillanrakennustbiden laajuus 

	

:11 	Sillanrakennustöiden osalta kuuluu urakkaan osassa 6 lu- 

eteltavien siltojen ja tukimuurin rakentaminen täysin 

valmiiksi piirustusten, työselitysten ja muiden sopimus- 

asiakirjojen mukaisesti. 

12 	Siltatyöhön lasketaan kuuluvaksi se maankaivu ja kallion 

louhinta tien penkereen tai leikkauspintojen alapuolella, 

joka on tarpeen sillan tai tukimuurin perustamiseksi, se-

kä peruskuoppien täyttö routimattomalla materiaalilla 

tien poikkileikkauksen tasoon, kuitenkin korkeintaan luon-

nollisen maanpirman tasoon saakka. 

Keilojen ja luiskien täyttö ja verhoaminen luetaan sen 

sijaan tienrakennustöihin kuuluvaksi. 

	

:13 	Jos tien kantava kerros joko sellaisenaan tai muutettuna 

ja päällyste jatkuvat sillan yli, lasketaan nämä tietyö-

hön kuuluviksi. Vain suoraan suojabetonin tai kantavan 

rakenteen päälle tuleva päällyste lasketaan siltatyöhön 

kuuluvaksi. 

	

:14 	Suoraan siltarakenteisiin kiinnitetyt kaiteet lasketaan 

sillan koko pituudelta siltatyöhön kuuluviksi. 

	

:15 	Siltatöiden osalta kuuluu edelleen urakkaan piirustuksiin 

merkittyjen muoviputkien 0 40...5O cm hankkiminen ja pai-
koilleen asentaminen työselityksen mukaisesti. 

	

:16 	1.Jrakoitsija on velvollinen ilman eri korvausta kiinnittä- 

mään siltarakenteisiin putkien, kaapeleiden ja johtojen 
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kiinnittämiseksi, tukemiseksi tai suojaamiseksi tarvitta-
vat laitteet, laitteet liikenneinerkkien tai valaisinpyl-
väiden asentamista varten sekä valaisimet ym. vastaavat 
erikoisosat tai jättämäöri niitä varten tarvittavat aukot 
ja varaukset. Itse laitteiden hankinta ei kuulu urakkaan. 

	

:17 	Urakoitsija on velvollinen ennen paalutustyöhön ryhtymis- 
tä ja edelleen työn aikana suorittamaan omalla kustannuk-
sellaan kairauksia ja/tai koepaalutuksia siinä laajuudes-
sa kuin on tarpeen oikeiden paalupituuksien määrittänii-
seksi. Korvausta ylipituuksista tai mandollisesti käyt- 

• 	 tämättä jäävistä liian lyhyistä paaluista ei makseta. 

	

:2 	Yksikköhintaluettelo sekä korvausmääräykset 

	

:21 	Tarjouksenantajan tulee tarjouksensa yhteydessä antaa 
oheenliitetyn kaavakkeen mukainen luettelo yksikköhin-
noista, joiden tulee tarkoittaa täysin valmista työtä 
yleis- ym. kustannuksineen ja joiden tulee olla sovellet-
tavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. 
Tässä tarkoitettuja yksikköhintoja käytetäön laskettaes-
sa urakoitsijoille tulevaa liskorvausta tai Rakennutta-
jan saamaa hyvitystä siinä tapauksessa, että työmäärät 
muuttuvat siitä, mitä tarjouspyynnön perusteella on ol- 

• lut inääritettävissä. Vain Rakennuttajan suorittamat muu-
tokset suunnitelmissa ja/tai pohjasuhteiden poikkeaniinen 
siitä, niitä tarjouspyynnön yhteydessä on ilmoitettu, oi-
keuttavat lisäkorvauksiin tai hyvityksiin. 

	

:22 	Mikäli perustamistaso pohjasuhteista johtuen muuttuu sii- 
tä, niitä on esitetty suunnitelmissa, noudatetaan työmää-
rän muuttumisesta johtuvia lisäkorvauksia tai hyvityksiä 
laskettaessa kohdan 21. edellyttämiä yksikköhintoja. Tar-
jouksenantajan tulee tarkistaa, että kaikki ne työt ja 
aineet, jotka voivat esiintyä työn suorituksessa, sisäl-
tyvät yksikköhintaluetteloon sekä tarpeen vaatiessa lisä-
tä puuttuvat erät. 
Työinäärien muutokset määritellään siltapaikalla suoritet-
tavissa katselmuksissa ottaen huomioon vain ne ainemää- 
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rien tai työn muutokset, jotka kulloinkin vallitsevissa 
olosuhteissa ja valittua työtapaa noudatettaessa voidaan 
käytnnössä katsoa tarpeellisiksi tai kohtuullisiksi. 
Paalutuksen osalta noudatetaan seuraavassa kohdassa esi-
tettyä menettelyä. 

	

:23 	Suunnitelman mukainen paalujen kokonaispituus on lasketta- 
vissa urakkaohjelman osassa 6 ilinoitettavan keskipituu-
den ja piirustuksissa tai massaluettelossa ilmoitetun lu-
kumäärän perusteella. Mikäli paalutuspöytäkirjojen perus-
teella suunnitelman mukaisesta katkaisutasosta laskettu 

i•  paalujen yhteispituus eroaa edellä mainitusta, määrite-
tään lisäkorvaus tai hyvitys kertornalla tämä ero kohdas-
sa 21. tarkoitetulla yksikköhinnalla. 

	

:24 	Myöhemmin osassa 6 ilmoitetaan, minkä siltojen tai perus- 
tusten osalta on tarpeen otaksua, että peruslaattojen 
kaivu- ja valutyöt joudutaan suorittamaan veden alla. 
Muiden siltojen tai perustusten suhteen edellytetään, et-
tä peruskuopat voidaan sopivin toimenpitein pitää kui-
vina. 
Mikäli työtapaa täytyy pohjasuhteista johtuen muuttaa, 
noudatetaan lisäkorvauksia ja hyvityksiä laskettaessa 
kohdan 21. mukaisia yksikköhintoja. 

1• 	:25 	Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat 
aine- ja työmäärät eivät sido Rakennuttajaa, vaikka Ra-
kennuttaja olisi ne tarkastanut ja hyväksynyt. 

	

:3 	Tutkimukset ja menettely perustamisolosuhteiden muuttuessa 

	

:31 	Urakoitsija on velvollinen rakennustyön aikana tarkista- 
maan, niin pian kuin siihen on mandollisuus, että Raken-
nuttajan ilmoittainat tiedot pohjasuhteista vastaavat to-
dellisuutta. Jos poikkeamista havaitaan, on tästä ilinoi-
tettava viipymättä Rakennuttajalle. Ennenkuin työtä jat-
ketaan, on hankittava Rakennuttajan hyväksyminen ehd.otuk-
selle töiden suorittamiseksi muuttuneissa olosuhteissa. 
Mikäli Rakennuttaja katsoo tarpeelliseksi, on urakoitsija 
velvollinen suorittamaan tarkempiakin pohjatutkimuksia, 
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jolloin kuitenkin korvaus suoritetaan omakustannusten 

perusteella urakkasopimuksen määräysten mukaisesti. 

Kovan pohjan toteamista suunnitelman mukaisten perustus- 

ten kohdalla normaalikoetinkairalla tai vastaavalla lait-

teella ei katsota lisäkorvaukseen oikeuttavaksi työksi. 

	

:4 	Piirustusten laatiminen 

	

:41 	Rakennuttaja hankkii pysyviä siltarakenteita koskevat 

suunnitelmat, jotka luovutetaan sopimusasiakirjoissa 

i• 	mainitulla tavalla urakoitsijan käytettäväksi. 

	

:42 	Urakoitsija on itse velvollinen suunnittelemaan työn suo- 

rittamiseksi tarvitsemansa laitteet ja työmenetelmät. 

Tällaisia ovat mm. peruskuoppien kaivu, tukeminen ja kui-

vanapito, muotit siteineen ja tukitelineineen, aputeli-

neet, betonin kuljetustiet y.m. 

	

:43 	Telinesuunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin Rakennutta- 

jalle hyväksyttäväksi. Samoin erityisen vaativat perus-

kuoppien tukemis- ja kuivatustoimenpiteet voi Rakennut-

taja vaatia nähtäväksi ennen työhön ryhtymistä. 

	

:44 	Rakennuttajan puolesta suoritettu piirustusten tarkasta- 

minen ja hyväksyminen ei rajoita eikä vähennä urakoitsi-

i• 	jan sopimuksenmukaista vastuuta. 

	

:5 	Materiaalien ja tarvikkeitten hankinta 

	

:51 	Urakoitsija on velvollinen itse hankkimaan kaikki raken- 

nustyössä tarvittavat materiaalit, tarvikkeet ja työväli-

neet. Mikäli työselityksessä tai muissa asiakirjoissa on 

maininta, että Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden 

hyväksyä käytettäväksi aiotun materiaalin, on tuotteen 

valmistaja ja laatuselvitys esitettävä Hakennuttajalle 

ennen hankintaa. 

	

:52 	Urakoitsijan tulee suorittaa hankintansa niin ajoissa, 

että materiaalien ja tarvikkeiden toimitus ei aiheuta vii-

västymistä rakermustyössä. Toimitusajoista on mandolli-

suuksien mukaan varmistauduttava jo ennen tarjouksen jät- 
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tämistä. Tämä koskee mm. normaalia toirnituspituutta pi-

tempiä ja 22 mm paksumpia harjateräksiä. 

:53 	Urakoitsijalla ei ole oikeutta vaatia Rakennuttajalta 

korvausta ainemääristä, jotka hän on joutunut jostakin 

syystä tilaamaan yli todellisen tarpeen. Tämä koskee mm. 

betoni- ym. terästen ylipituuksia. 

:6 Kokeet, valvonta ja tarkastukset 

:61 Kokeet 

• 	:611 Materiaalien ja tarvikkeitten käyttökelpoisuuden toteami- 

seksi on Rakennuttaja oikeutettu vaatimaan suoritettavak- 

si kokeita normien ja sopimusasiakirjojen mukaisesti. 

Tehtaantodistukset ym. vastaavat selvitykset on myös luo- 

vutettava Rakennutt ajalle. 

:612 Urakoitsijan on huolehdittava kustannuksellaan kokeiden 

suorittamisesta ja tulosten tiedoittamisesta Rakennutta- 

jalle. 

:613 Koekappaleet on otettava Rakennuttajan valvojan läsnäol- 

lessa. Kokeet on suoritettava virallisesti hyväksytyssä 

tutkimuslaitoksessa tai muussa Rakermuttajan hyväksymäs- 

sä laitoksessa. V.m. tapauksessa on valvojan oltava läs- 

nä kokeita suoritettaessa. Laitosten tulee toimittaa jäi- 

jennös koetuloksista suoraan Rakennuttajalle. 

:614 Mikäli urakoitsija haluaa käyttää uusia, vähemmän tunnet-

tuja materiaaleja tai työtapoja, on hän velvoilinen suo-

rittamaan kustannuksellaan kaikki Rakennuttajan vaatimat 

kokeet niiden käyttökelpoisuuden toteamiseksi. 

:615 Rakennuttaja edellyttää, että valvojan läsnäoloa vaati-

vat kokeet suoritetaan kotimaassa. 

ErityisiStä syistä voi Rakennuttaja suostua valvojan lä-

hettäiniseen ulkomaille. Urakoitsija on kuitenkin tällöin 

velvollinen korvaamaan Rakennuttajaile tämän edustajan 

matkustussääiinön mukaiset matkakulut päivärahoineen. 

:62 	Rakennustyön valvonta ja tarkastukset 
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:621 Ainakin seuraavat tarkastusvaiheet on todettava työniaa-
pöytäkirjassa: 
- peruskuoppien tai paalutuksen tarkastus ennen antu-

roitten valua, 
- muottien ja telineitten tarkastus, 

raudoituksen tarkastus ennen betonointia, 
- ietonointityön ja sen esivalmistelujen valvonta, 
- eristystöitten valvonta ja tarkastus, 
- laakereitten tarkastus sekä valmistuksen että asen-

nuksen puolesta, 
- puhdistus- ja maalaustöitten valvonta, 
- teräs- ja elementtipäällysrakenteitten asennustyön 

tärkeimmät välivaiheet, 
- tärkeimmät mittaustyöt, 
- sopimuksen mukaiset väli-, loppu- ja jälkikatselmuk-

set. 

:622 Urakoitsija on velvollinen suorittamaan kustannuksellaan 
hitsisaumojen röntgenkuvauksen Rakennuttajan edustajan 
osoittamista paikoista. Yleensä noudatetaan normien mu-
kaista pistokoekuvausta, ellei suunnitelmassa edellytetä 
täydellistä kuvausta joittenkin saumojen osalta tai muis-
sa sopimusasiakirjoissa toisin määrätä. 

	

:7 
	Koekuormitus 

1 	:71 
	Rakennuttaja laatu koekuormituksen ohjelman ja järjes- 

tää sen suorituksen kustannuksellaan. 

	

:72 	Mikäli Rakennuttaja ilmoittaa koekuorinituksen suorittanai- 
sesta jo tarjouspyynnössä, on urakoitsija kuitenkin vei-
vollinen ilman eri korvausta rakentamaan tarvittavat te-
lineet ja asettamaan aputyövoiman käytettäväksi. 

	

:7 	Koekuormituksen aikana sattwaeesta vahingosta vastaa ura- 
koitsija, ellei voida osoittaa, että se on aiheutunut Ra-
kennuttajan toimittamissa suunnitelmissa esiintyneen vir-
heen johdosta. 
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:8 	Muita määräyksiä 

	

:81 	Mikäli näkyvät betonipin.nat ovat ulkonäöltään epäonnistu- 
neet, on urakoitsija velvollinen omalla kustannuksellaan 
maalaaxnaan ne Rakennuttajan haluamalla tavalla tai suo-
rittamaan muita Rakennuttajan vaatimia korjaustoimenPi-
teitä. 

82 	IPeruskuoppien kaivusta tulevat massat niiltä osin, kuin 
ne eivät ole tarpeen kaivantojen täyttäiniseen, on urakoit-
sija velvollinen kustannuksellaan siirtämään tiepenkeree-
seen tai vastaavasti täytteiksi kelpaamattoinat maat kaa-
topaikoille. 

	

:83 	Urakoitsija on velvollinen poistamaan työvälineet ja ra- 
kennusjätteet siltapaikalta välittömästi työn valmistut-
tua ja siistimään ympäristön työnjäljiltä. Telinepaalut 
on poistettava niiltä osilta kuin niiden voidaan katsoa 
olevan haitaksi vesiliikenteelle, uoman ruoppaukselle, 
tien rakentamiselle y.m.s. 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

HELSINGIN - TURUN MOOTTORITIE 

VÄLILLÄ 
GUMBÖLE - VEIKKOLA 

. 

URAKKAOHJELMA OSA 5 

MAKSU- JA MITTAUSFERUSTEET 

1 Yleistä 

2 Määritelmiä 
3 Mittausperusteet 

IS 

16.1 .65 



24 
Urakkaohjelman osa 5 

Osa 5. Maksu- ja mittausperusteet 

	

:1 	Yleistä 

	

:2 	Määritelnaiä 

3 	Mittausperusteet 

	

:1 	Yleistä 

	

:11 	Nämä inaksu- ja mittausperusteet täydentävät osaa "Massa- 
ja yksikköhintaluettelo" määrittelemällä mittaustavan, 

mittausyksikön ja mittauskohteen. Massa- ja yksikköhinta- 

luettelossa on sellaiset kohteet merkitty alleviivauksel- 

la, joita tässä selostuksessa on käsitelty. 

12 	Ilrakkaerien maksut perustuvat näihin inääräyksiin. Kaikki 

työt, jotka Rakeiinuttaja on määrännyt tehtäväksi, makse-

taan ko. tapauksessa todella suoritetusta työmäärästä, 

joka määritellään voimassaolevasta teoreettisesta poikki- 

leikkauksesta maksu- ja mittausperusteet (kohta :3) mu-

kaisesti. Teoreettiseen poikkileikkaukseen kuulumattomat 

massat, joita ei ole erikseen tilattu, eivät tule maksu- 

järjestelyjen kohteeksi eivätkä oikeuta lisäkorvausta. 

Massa- ja yksikköhintaluettelossa oleva paljous, jota ei 

teoreettisesti voida mitata, selvitetäö.n. paikalla suon-

• 	
tettavilla riittävillä 

"Maaleikkaus tielinjalla" -kohdan määrän mittaamisessa 

ovat kuitenkin ne vaaitukset lähtökohtana, joihin urakka-

sopimuspiirustukset perustuvat (kohta 171  massa- ja yk-

sikköhintaluettelossa). 

Niissä tapauksissa, joissa pinta-ala tai tilavuus on mää-

rättävä poikkileikkauksilla, on alkuperäinen maanpinta 

vaaittava ja tarpeelliset taitepisteet vahvistettava yh-

teisellä sopimuksella ennen töiden aloittamista. Vaaituk-

sia maamassojen tilavuuden määnittämiseksi ei saa suorit-

taa maan ollessa jäässä, mikäli mittaustuloksen voidaan 

pelätä tulevan virheelliseksi jäätymisestä aiheutuvien 

kohoutumien vuoksi. 
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Mittaukset, jotka ovat perustana urakkasumman muuttami-

selle, on molempien osapuolten suoritettava yhteisesti. 

	

:2 	Määritelmiä 

	

:21 	Teoreettisella leikkauksella tarkoitetaan teoreettisten 

rajalinjojen sisäpuolella olevaa pinta-alaa; viemäri- ja 

ojitusputket ja vesijohdot sekä rummut kohdan 269.1 mu-
kaan, muutoin voimassaolevien piirustusten, kuten teiden 

normaalipoikkileikkausten ja muiden poikkileikkausten 

S
mukaisesti ym. 

	

:22 	Kiinteällä mitalla tarkoitetaan tilavuutta, joka on las- 

kettu joko teoreettisesta leikkauksesta, ko. tietoja kä-

sittelevästä pöytäkirjasta tai leikkauksessa suoritettujen 

poikkileikkausinittausten perusteella. 

	

:23 	Varamaanottopaikalla tarkoitetaan tielinjan ulkopuolella 

sijaitsevaa maa-aineksen ottopaikkaa. 

	

:24 	Tielinjan massoilla tarkoitetaan sekä tielinjan leikkaus- 

massoja että sellaisia massoja, jotka alunperin otetaan 

varamaanottopaikalta, mutta joita on käytetty tilapäises-

ti ohjelman mukaan tielinjalla tiettyyn tarkoitukseen, 

esim. yliponkereenä. 

	

:3 	Mittausperusteet 

(Allamainitut "kohtanumerot" viittaavat vastaaviin nuine-

roihin massa- ja yksikköhintaluettelossa.) 

	

:31 	Ryhmä 1 (Kohdat 100-199 Raivaus-, pohjanvahvistus-, 

leikkaus- ja pengerrystyöt) 

Kohta n:o 

100 	Tarvepuun hakkuulla tarkoitetaan kaatoa, karsi- 

mista ja runkojen katkomista määrätynmittaisek-

si. Tarvepuihin luetaan puut, joiden läpimitta 

on vähintään 4" rinnan korkeudella. 

100.1 	Määrä = vaakatasossa mitattu pinta-ala. 

100.2 	Yksittäisten puiden kaato ja kantojen raivaus 
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käsittää myös raivattujen kantojen polttamisen 
tai paikalta kuljetuksen. 

101 Raivaukseen sisältyy kantojen raivaus sekä kan- 
tojen, puiden (<. 	1.1"), pensaiden, risujen, ros- 
kien ja pensas- ym. keveiden aitojen polttaminen 
tai kuljetus pois. 
Määrä = vaakatasossa mitattu pinta-ala. 

110-119 Purkainistyöhön sisältyy täydellinen purkaminen 
ja materiaalin talteenotto, ellei 6.luvussa ole 

. toisin määrätty. 

110 Rakennuksen purkamiseen kuuluu kaikkien niiden 
rakenteiden purkaminen, jotka ovat maanpinnan 
yläpuolella. Maanpinnan alapuolella olevien ra- 
kenteiden purkaminen kuuluu leikkaustöihin (koh- 
ta 171 massa- ja yksikköhintaluettelossa). 

120-129 Rakenteiden siirtotyöt käsittävät myös tarvitta- 
vat purkamis- ja pystytystyöt. 

130-139 Rumpujen ja johtojen pohjanvahvistustöihin si- 
sältyy liikainassojen tasaus tai poiskuljetus. 

130 Määrä = teoreettisesta poikkileikkauksesta las- 
. kettu levitetty massa. 

131 iLsennuspuita ei lasketa puuarinan puutarvikkei- 
sun. 

133 Määrä = paikalleen jäävä pontti ohjeiden tai 
piirustuksen. mukaan. 

134 Maksut rumpujen ja putkien paaluperustuksista 
suoritetaan samojen perusteiden mukaan kuin pen- 
gerpaalutuksessa 	kohta 140. 

135 Kohdan 134  mukaan. 

140 Pengerpaalutuksesta maksetaan todellisuudessa 
lyötyjen paalujen kappalemäärön, paalutussuunni- 
telman osoittaman määrän mukaisesti. Mikäli lyö- 
tyjen paalujen keskipituus poikkeaa massa- ja 
yksikköhintaluettelossa ilrnoitetusta keskipituu- 
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(lesta, hyvitetään Rakennuttajaa tai urakoitsijaa 

muut oshinnan mukaisesti. 
Paalan pituus lasketaan paalun katkaisutasoSta. 

Pengerpaalutuksessa noudatetaan soveltuvin osin 

pohjarakennusnorme ja. 

141 	Samoin kuin 140. 

142 	Korvaus paalujatkoksista maksetaan niissä paalu- 

ryhmissä, missä betonipaalun keskipituus onZ. 

20,0 m ja puupaalun keskipituus Z. 14,0 m siinä 
tapauksessa, että paalun todellinen pituus on 

edellisessä tapauksessa vähintään 20,0 m ja jäl-

kimmäisessä tapauksessa vähintään 14,0 m ja et-

tä jatkos on tarpeellinen. Jos paalu, joka kuu-

luu muihin kuin yllämainittuihin ryhmiin, on 

jatkettu kaksi kertaa, maksetaan korvaus ainoas-

taan yhdestä jatkoksesta. Muissa tapauksissa ei 

paalujatkoksista suoriteta korvausta. 

144.1 	Määrä = määrä mitattuna valmiina paikalla. 

144.2 	Katso 144.1 

Pystyojista suoritetaan inaksu todellisen luku-

määrän perusteella kappaleelta. Lisähinta makse-

taan maahanlyötyä pystyojametriä kohti. Putken 

pituus lasketaan työskentelytasosta ("työpetin" 

yläpinnasta). 

145 	Heikosti kantavan perusmaan poisto käsittää mas- 

sojen poiskuljetuksen ja/tai levittämisen, mut-

ta ei leikkauksen täyttöä. 

Määrä = kiinteä massamäärä teoreettisesta poik-

kileikkauksesta laskettuna. 

146 	Määrä = kiinteä määrä mitattuna maanottopaikalla. 

147 	Ylipenkereen poistoon sisältyy kuorinaus, kulje- 

tus ja massojen käyttö määrätyllä tavalla. Mikä-

li niassoja käytetään jakavaan ja kantavaan ker-

rokseen, maksetaan lisäkorvaus levittämisestä. 
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Tällöin on sovellettava niitä hintoja ja mittaus- 

määräyksiä, jotka koskevat vastaavia töitä sil-

loin, kun massat otetaan tielinjalta. Ylipenke-

reen mittaus suoritetaan vasta sen poistamisen 

yhteydessä. 

Määrä = kiinteä massamäärä, joka on mitattu 

poikkileikkausvaaituksista. 

148 	Korvaus suoritetaan kussakin tapauksessa siitä 

erikseen sopimalla. 

160-169 Sivuojat leikkauksien ja penkereiden osuudelle 

• 	kohtien 171 ja 173 mukaan. Ojitustöihin ja puro- 
jen perkauksiin kuuluu myös massojen levittämi- 

nen tai poiskuljetus. 

160 	Leikkauspinta-ala on tarkoitettuun poikkileik- 

kaukseen sisältyvien maa- ja kallioleikkausten 

yhteenlaskettu pinta-ala. Kallion ja kivien lou-

hinnasta suoritetaan lisäkorvaus kohdan 162 mu-

kaan. 

161 	Kohdan 160 mukaan. 

162.1 	Kallion korkeus (H) lasketaan ojan pohjasta kal- 

lion yläpintaan mitattuna ojan keskeltä. 

. 	2ivu- ja pohjakivellä tarkoitetaan kiven osaa, 

joka on ojan seinämässä tai pohjalla ja joka on 

louhittava pois. Sivukiven korkeus II mitataan 

ojansivusta kohtisuoraan ja pinta-ala ojansivun 

tasossa. 

Määrä = kiinteä mitta teoreettisesta leikkauk-

sesta. 

170 	Ellei 6.luvussa ole toisin määrätty, sisältyy 

ruokamullan poistoon penkereen alta massojen le-

vitys tai kasaaminen tien varsille. Tällöin on 

ruokamulta pidettävä vapaana rikkaruohoista. 

Määrä = kiinteä mitta. 

171 	Maaleikkaukseen tielinjalla sisältyy kasvilli- 

suuden ja ruokamullan poisto, sivuojien teko 
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leikkauksien ja penkereiden kohdalla, massojen 
siirto penkereeseen, vastapenkereeseen tai poh-

jaantäyttöön sekä penkereen tiivistäminen ja 

luiskien kuntoonpano lukuunottamatta luiskanver-

houksia sekä maansiirto painopenkereeseen, "työ 

peteihin' t , päällysrakenteeseen ja kelpaainattomi-

en ja mandollisten ylijäämäinassojen kuljetus 

kaatopaikalle ja käsittely siellä. Maaleikkauk-

seen tielinjalla kuuluu lisäksi siirtymäkiilo-

jen teko. Lisäkorvaus suoritetaan kohtien 171 .21 

- 171.26 mukaan kasvillisuuden ja ruokamullan 
poistosta, kallion pinnan puhdistamisesta, siir-
tyinäkiiloista kalliotapauksissa, inaakivien ja 

betonipäällysteen poistosta sekä sivuojasta pen-

kereen osuudella kohdan 164 mukaan. 
Määrä = teoreettisen leikkauksen perusteella 

laskettu kiinteä määrä. 

171.1 	Määrä = yhtä sivua kohti 

171.21 	Lisäkorvaus suoritetaan ainoastaan, jos kasvu- 

lisuus poistetaan erillisenä työnä. 

171.22 Lisäkorvaus suoritetaan ainoastaan, jos ruoka- 

mullan poisto on suoritettava erillisenä työnä. 

171.23 Määrä = vaakasuoraan mitattu kallion pinta-ala. 

171.25 Maakivistä . 	 2,0 m3  ei suoriteta lisäkorvaus- 

ta. Maakivet > 5,0 in3  sekä sivu- ja pohjakivet 
mitataan ja maksetaan samalla tavalla kuin kal-

lio. Sivu- ja pohjakivellä tarkoitetaan kiven 

osaa, joka on leikkausluiskassa tai alus- ja 

päällysrakenteen rajalla ja joka on louhittava. 

Sivu- ja pohjakivestä maksetaan siitä osasta, 

joka jää teoreettisen leikkauksen sisälle. Sivu- 

kiven korkeus mitataan kohtisuoraan luiskan ta-

soa vastaan ja pinta-ala luiskan tasossa. 

172 	Pintakivellä tarkoitetaan kiveä ̂  1,0 	joka 

on kokonaan maan pinnalla tai kiven osaa, jonka 
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tilavuus maan pinnan yläpuolella ̂  1,0 m3 . 

Kiven osa, jonka tilavuus maan pinnan alapuolel-

la on 2,0 - 5,0 m3 , luetaan maakiveksi. Pinta- 

kivestä . 1,0 m3  ei suoriteta mitään lisäkor-
vausta. 

173 	Tielinjan kallioleikkaukseen kuuluu leikkaukses- 

sa olevien sivuojien teko, penkereen teko - täl-

lä tarkoitetaan myös vastapenkereitä ja pohjaan-

täyttöä - päällysrakenteeseen, ylipenkereihin 
ja routakiiloihin käytettävien massojen kulje- 

L: 

	

	
tus, sekä mandollisten ylijääinämassojen kuljetus 

kaatopaikalle. 

Kallionleikkaukseen kuuluu ns. syvälouhinta kan-

tavan kerroksen alareunan alapuolella vähintään 

1,0 m syvyydelle tasausviivasta tai normaali- 
tai muussa poikkileikkauksessa osoitettuun ta-

soon asti. 

Syvälouhinta suoritetaan sillä osuudella missä 

kallion alkuperäinen yläpinta on kantavan ker-

roksen alareunan yläpuolella ja joka näin ollen 

ei sisälly kohtaan 173.4  'tTasauslouhintatt. 

Määrä = teoreettisesta poikkileikkauksesta las-

kettu kiinteä määrä, jolloin kallion korkeus on 1• 

	

	
mitattava kantavan kerroksen alareunasta. 

(Syvälouhinnassa ei massojen paisunnasta aiheu-

tuvasta liikamassojen poisviemisestä suoriteta 

mitään erillistä korvausta) 

173.3 	Määrä = tilattu yläpinta. 

173.4 	Kantavan kerroksen alustan. tasauslouhinnalla tar- 

koitetaan sellaisen kallion louhintaa, jonka al-

kuperäinen yläpinta on kantavan kerroksen alareu-

nan alapuolella ja joka näin ollen ei sisälly 

kohtaan 173 TtKallionleikkaus". 

Tasauslouhinta käsittää louhirman vähintään 

1,0 m syvyydelle tasausviivasta tai normaali- 

tai muussa poikkileikkauksessa osoitettuun ta- 
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soon asti. Kantavan kerroksen alareunan alapuolel-

la oleva louhos jätetään paikoilleen. Tasauslou-

hintaan kuuluu sen kalliomäärän poiskuljetus, jo-

ka paisunnasta johtuen kohoaa kantavan kerroksen 

alareanan yläpuolelle. 

Määrä = vaakatasossa mitattu kallion pinta-ala. 

173.5 Kallioseinämän sileäksi louhinta 

Lis äkorvaus 

Määrä = pystytasossa mitattu kallion pinta-ala. 

173.6 Sileäksilouhinta luiskan pyöristyksen yhteydessä. 
Lis äkorvaus 

Määrä = yhtä sivua kohti. 

174 	Sopimattoman kiviaineksen poiskuljetuksesta sekä 

sen tilalle hankittavista rnassoista ja niiden le-

vittämisestä suoritetaan korvaus ainoastaan siinä 

tapauksessa, että mainitut työt joudutaan tekemään 

kallion huonon laadun vuoksi. Ennen poiskuljetusta 

on asiasta sovittava Rakennuttajan kanssa. 

Määrä kiinteä mitta. 

175 	Määrä = kiinteä mitta maanottopaikalla sen jäl- 

keen, kun kasvillisuus on poistettu. 

176 	Määrä piirustuksen mukaan laskettu teoreetti- 

i• 
	nen määrä. 

177 	Jos ilmoitettua sideainemäärää täytyy muuttaa, 

on käytettävä massa- ja yksikköhintaluettelossa 

ilmoitettua kalkkimäärän muutoshintaa. 

Määrä = tilattu yläpinta. 

178 	Vanhojen ojien tasoitukseen kuuluu myös tiivistä- 

minen. 

:32 	Ryhmä II Kohdat 200-299 Kuivatus- sekä erilaiset .ittotyöt 

Kohta n:o 

200-209 Töillä tarkoitetaan täysin valmiiksi suoritettua 

työtä mukaanluettuna tarvittava materiaali. Tä-

mä käsittää mm. putkikanavien kaivun, ponttauk-

sen, solki- ja juoksupuiden asentamisen, veden 

pumppauksen sekä kaivannon täytön käyttökelpoi- 
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sula leikkausmassoilla tai varamaanottopaikoil-

ta otetuilla massoilla sekä ylijämäniassojen 

poiskuljetuksen tai levittämisen. Työ käsittää 

myös johdon paineenkoetuksen, mikäli se on mai-

nittu ohjelmassa. Putkikaivannon "keskimääräinen 

syvyyst' tarkoittaa tieleiIkauksessa sitä putki- 

kaivannon osaa, joka sijaitsee päällysrakenteen 

alareunan alapuolella. Tarvittavista pohjanvah-

vistustöistä suoritetaan korvaus erikseen koh-

tien 130-139 mukaan. Kiven ja kallion louhinnas-
ta maksetaan lisäkorvaus kohdan 269 mukaan. 

Määrä = johdon kokonaispituus mukaanluettuna 

kaivot. 
Jos samasta kaivosta lähtee useampia putkia tai 

jos saman kaivon läpi menee useita putkia, mita-

taan jokaisen johdon pituus kaivon keskustasta. 

210-218 Katso 200-209. 

219 	Futkikaivannosta nostettujen vanhojen materiaa- 

lien suhteen menetellään urakka-asiakirjojen tai 

Rakennuttajan antamien ohjeiden mukaan. 

220-229 Ellei 6.kappaleessa ole toisin määrätty, sisäl-

tyy vesijohtotöihin kaikki tarpeellinen putki- 

ja ilitos-materiaali sekä varusteet, kuten vent-

tiilit suojuksineen, etäisyyspaalut merkkeineen 

yms. 

(Paloposteista korvaus erikseen kohdan 228 mu-

kaan.) 

Mäörä = johdon yhteenlaskettu pituus mukaanluet-

tuna varusteet kuten venttiilit, palopostit yms. 

Muutoin pätee 200-209 sovellettavin kohdin. 

229 	Katso 219. 

230-239 Kohtien 200-209 ja 220-229 mukaan sovellettavis-

sa kohdin. 

2Ll0_249 Kohdat 200-209 pätevät sovellettavin osin. Tar-

vittavaan materiaaliin kuuluvat myös kaivojen 

kannet ja kehykset.. 
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250-269 Kohdat 200-209 pätevät soveltuvin osin. Rumpu-

kaivannon tekoon kuuluvat myös tarpeelliset 

siirtymäkiilat. Betonisesta rummunpäästä makse-

taan lisäkorvaus kohdan 259 mukaan. 

Määrä Rumman kokonaispituus mukaanluettuna 

mandolliset betoniset rummun päät. Rummussa ole-

va kaivo ei sisälly ruminun pituuteen. Pituus 

mitataan rummun pohjasta. 

269. 1 	Kallion korkeus H lasketaan rumpukaivannon poh- 

jasta kallion pintaan. Mittaus suoritetaan kai-

vannon keskeltä. 

Sivu- ja pohjakivillä tarkoitetaan sitä kiven 

osaa kaivannon seinämässä tai pohjassa, joka on 

poistettava räjäyttämällä. 

ivldärä = kiinteä mitta mitattuna teoreettisesta 

leikkauksesta. 

Teoreettisella rumpukaivannon leikkauksella tar-

koitetaan sitä pinta-alaa, jonka rajoittavat kai-

vannon pohja, luiska (kaltevuus 5:1) ja luonnol-

linen maanpinta tai tieleikkauksessa päällysra-

kenteen alareuna. Pohjan leveydeksi on laskettava 

putken ulkopuolinen halkaisija + 20 cm molemmin 

puolin tai kanden tai useamman putken ollessa sa-

massa kaivannossa lähinnä kaivannon reunoja si-

jaitsevien putkien ulkoreunojen etäisyys + 20 cm 

molemmin puolin. Pohjan leveydeksi on kuitenkin 

aina laskettava vähintään 50 cm. Rummut tehdään 

erikoispiirustusten osoittamalla tavalla. 

270-289 Taitotöihin kuuluu: leikkaustyöt, tarvittava ma-

teriaali, kuljetukset, ponttaus, juoksu- ja soi-

kipuiden asemaus, veden purnppaus ja täyttö routi-

mattoinalla materiaalilla sekä ylijäämämassojen 

tasoitus tai poiskuljetus. 

270 	Kivien ja kallion louhirmasta suoritetaan lisä- 

korvaus kohdan 273  mukaan. 

271 	Katso 270. 
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272 	Katso 270. 

273.1 	Kallion korkeus (H) lasketaan leikkauksen poh- 

jasta kallion pintaan. 

ivu- ja pohjakivillä tarkoitetaan kiven osaa, 

joka on leikkauksen sivussa tai pohjassa ja jo-

ka on louhimalla poistettava. Sivukiven korkeus 

H mitataan kohtisuoraan leikkaustasoa vastaan 
ja pinta-ala leikkaustasosta. 

Määrä = teoreettisen leikkauksen mukainen kiin-

teä mitta. 

277 	Määrä = verhouksen yläpinta. 

278 	Katso 277. 

	

:33 	Ryhmä III (Kohdat 300-399 Päällysrakennetyöt) 

300-309 Määrä = teoreettisesta poikkileikkauksesta las-

kettu määrä valmiiksi tiivistettynä. 

302 	Jakavaan kerrokseen louhoskivestä sisältyy tii- 

vistys. 

310-319 Määrä = tilattu yläpinta. 

321 	Luiskien ym. verhoukseen sisältyy tarpeellinen 

i• 
	

heinän niittäminen. 

330 	Jos Raken.nuttaja vaatii väliaikaisen päällysteen, 

selvitetään se kohdassa 462. Muut väliaikaiset 

päällysteet, jotka urakoitsija tämän lisäksi 

katsoo tarpeellisiksi töiden suorittamiseksi, 

lasketaan ryhmässä "Rakennustyön aikainen lii-

kenteenjärjestely't. 

	

:34 	Ryhmä IV (Kohdat 400-499 Päällystystyöt) 

Kohta n:o 

400-499 Ellei muissa asiakirjoissa ole toisin määrätty, 

on yksikköhintojen perustuttava niihin sideaine-

ja kalkkifihleripitoisuuksiin, jotka ilmenevät 

massa- ja yksikköhintaluettelosta. Kun päällys-

temassojen lopullinen kokoomus on saatu selvite- 
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tyksi, muutetaan yksikkhintaa huomioon ottaen 

muutokset sideaine- ja kalkkifilleripitOisUUk- 

sissa. 
Jos sideaineen hinta muuttuu muutetaan yksikk5-

hintaa vastaavasti. Sideaineid.en kuljetuskustan-

nuksissa tapahtuvia hinnan muutoksia ei korvata. 

Mikäli ei saavuteta päällysteille asetettuja 

laatuvaatimuksia ja mikäli Rakennuttaja ei vaa-

di korjausta, vähennetään urakoitsijalle tule-

vaa korvausta Rakennuttajan harkinnan mukaan. 

Määrä = tilattu yläpinta. 

46 	Tarkoittaa vanhojen kulutuskerrosten korjauksia 

ja urakkaan kuuluvien kulutuskerrosten korjauk-

sia, jotka eivät johdu urakoitsijau viaksi luet- 

tavasta syystä. 

462 	Tarkoittaa sellaisia tilapäisiä päällysteitä, 

jotka Raken.nuttaja erityisesti vaatii. Vertaa 

kohtaa 330. 
Mäfträ tilattu yläpinta. 

35 	Ryhmä V (Kohdat 500-599) 

Kohta n:o 

500-599 Tarjouksessa tulee ilmoittaa kullekin sillalle 
kokonaishinta, joka käsittää osassa 4- määritel-

lyt siltatyöt. Mainittuun kokonaishintaan mah-

dollisesti tulevat lisäykset tai vähennykset 

määritellään myöskin osassa 4. Muutosten varal-

ta on tarjoukseen liitettävä sillanrakennustöi- 

tä koskeva yksikköhintaluettelo. 
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TIE- JA VESIPLAKENNUSHALLITUS 

HELSINGIN - TURUN MOOTTORITIE 

VÄLILLÄ 
GUMBÖLE - VEIKKOLA 

URAKKAOHJELMA OSA 6 

T YÖKOHTAISET ERIKOISMÄÄRÄn(SET 

1 Työinaa 
2 Urakkaan sisältyy 

3 Töiden suorituksesta 
'4- Erikoistietoja 

5 Tarjoukselle asetettavat erikoisehdot 
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:1 	Työmaa 

	

:11 	Työmaan sijainti 

	

:111 	Työmaa sijaitsee Kirkkonummen kunnan ja Espoon kauppa- 

lan alueella n. 25 km Helsingistä. 

	

:12 	Kuikuyhteydet 

	

:121 	Nummelan. rautatieasemalta on n. 15 km Veikkolan erita- 

soliittymään paalu l6Ll ja Espoon rautatieasemalta on 

3 km Gumböleen paalulle 290. 

13 	Kättöönluovutettava maa-alue 

	

:131 	Esitetty urakkaohjelman osassa 2:11 ja :12. 

	

:132 	Urakoitsijan on valittava yhteistoiminnassa Rakennutta- 

jan kanssa toiniistojen ja varastojen pystytyspaikat, au-

tojen ja työkoneid.en pysäköintialueet tai vastaavat. 

Mainitut paikat on sijoitettava siten, että väitetään 

yleisten tai yksityisten teiden liikenteen estymistä 

tai häiritsemistä. Edelleen on järjestelyjen oltava sel-

laisia, etteivät ne esteettisessä ja hygieenisessä mie-

lessä vaikuta häiritsevästi ympäristöön. 

	

:133 	Urakoitsija hankkii kustannukseilaan keipaamattomien 

massojen kaatopaikaksi tarvittavat maa-alueet. Raken-

nuttajaita saa tietoja sopivista kaatopaikka-alueista. 

Rakennuttaja luovuttaa näinä tiedot sitoumuksetta. 

	

:134 	Rakennuttajan lunastaniat kiinteistöt ovat urakoitsijan 

käytettävissä, mutta alueet on siistittävä ennen loppu-

katselmusta, 

135 	Tiealueella olevien kiinteistöjen omistajat ovat ilmoit- 

taneet hakkaavansa ja poistavansa arvopuut ennen tie- 

työn alkamista lukuunottamatta urakkaosalla 3  paaluvä-

lillä 272+60 - 275+00 ja 278+00 - 282+00 olevan Stor-

g.rd-tilan osuutta. Mikäli jollakin urakkaosalla on ar-

vopuita jäljellä urakan alkaessa, on urakoitsijan hoi-

dettava niiden kaato ja varastointi urakka-asiakirjojen 
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mukaisesti iiassa- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitet-

tuun hintaan. 

	

:14 	Yleisiä selvityksiä 

	

:141 	Alueella toimittaa sähkön Espoon Sähkö Oy puh. Helsinki 

864 812 ja Kirkkonummen Sähkö Oy puh. Helsinki 291 355. 

Sähkönsaannista ja toimitusehdoista on tarjouksenteki-

jöxi sovittava suoraan sähkön toimittajan kanssa. 

	

:142 	Helsingin Puhelinyhdistys, Posti- ja lennätinlaitos se- 

kä Espoon Sähkö Oy suorittavat tarpeellisten ilmajohto-

jen ja maakaapeleiden siirron kukin omalta osaltaan 

(ks. myös :2111). 

	

:143 	Tiedossa olevien kaapeleiden ja johtojen likimääräinen 

sijainti on esitetty piirustuksissa, ks. piirustusluet-

telo osa 20. Urakoitsijan on otettava yhteys mainittui-

hin johtaja omistaviin laitoksiin ennenkuin työt alueel-

la aloitetaan saadakseen johdot paikallistetuiksi ja me-

nettelyohjeet niiden suhteen. Työalueelta voi löytyä li-

sää johtaja ja kaapeleita, joista ei ole tietoa. Täl-
laisissa tapauksissa on urakoitsijan otettava selvää 

löytyvien kaapeleiden omistajasta ja sovittava tarvit-

tavista toimenpiteistä. 

i• 
	

144 	Betoninvalmistukseen ja tierakennukseen sopivaa sora- 

ja kiviainesta on Rakennuttajan pyytämien tarjousten 

mukaan saatavissa niin. seuraavilta toimittajilta: 

- Lohjan Kalkkitehdas Oy, Rudus 

Yrjönkatu 30, Helsinki, puh. 641 311 

- Pakentajain Kuljetus ja Raivaus Oy 

Latokartanontie 36, Helsinki, puh. 756 263 

- Hiekkakeskus Oy 

Olkkala, Vihti, puh. 913-46 998 

- X-Elementti Oy 

une1erginkatu 58 B 23,  Helsinki, puh. 440 681 

Rakennuttaja luovuttaa saamansa tarjouksien tiedot si-

toumuksetta ohjeeksi urakoitsijalle. Urakoitsijan asia- 
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na on sopia lähemmin toimitus- ja hintaehdoista suoraan 
toimittajien kanssa. Rakennuttaja on tielaininukaisessa 
käsittelyssä varannut kolme varamaanottopaikkaa. Raken-
nuttaja voi luovuttaa näiden varaniaanottopaikkojen käyt-
töoikeuden urakoitsijalle, mikäli urakkahinta näin me-
netellen tulee halvemmaksi. 

145 	Työnaikaisten liikenteenjärjestelyjen arvioirniseksi voi- 
daan mainita, että liikenne Helsingin - Turun valtatiel-
lä Gumbölessä oli v. 1963 keskimäärin 7900 ajoneuvoa/ 
kesävuorokausi ja keskimäärin 5900 ajoneuvoa/vuorokausi. 

:146 	Tarjouksen tekijän on hankittava ne tiedot, jotka hän. 
näissä asiakirjoissa annettujen lisäksi katsoo tarpeel-
lisiksi tarjouksen tekemisessä. 

:2 	Urakkaan sisältyy 

:21 	Tierakennustöt 

:211 	Tierakennustyöt on jaettu kolmeen osaan, jotka sisäl- 
tävät: 

Osa 1 

Moottoritie, nelikaistainen n. 4 km paaluvälillä 162+00 
- 201+40. 
Veikkolan liittymän rampit 1,3 km. 
Yleisiä teitä n. 1,2 km. 
Helsingin - Turun maantie Veikkolassa sekä maantie Veik-
kolan eritasoliittymään. 
Yksityisteitä n. 0,9 km. 
Yksityistie n:o VI 

VII 
VIII 

Osa 2 

Moottoritie, nelikaistainen n. 5,3 km paaluvälillä 
201+40 - 254+00. 
Yleisiä teitä n. 1,6 km. 
Helsingin - Turun maantie Histan kohdalla n. 0,9 km. 
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Kolmirannan paikallistie n. Q,L4  km. 
Siikajärven paikallistie n. 0,3 km. 
Yksityisteitä n. 1,7 km. 
Yksityistie n:o 1 A , 	1 

Histan yksityistie ja yksityistie 11:0 1 B 

Yksityistie 11:0 II 

Nupurin yksityistie 

Osa 3 

• 
Moottoritie, nelikaistainen 11. 3,7 km 
254+00 - 291+00 
Yleisiä teitä n. 1,1 km 

Morbyn paikallistie 11. 0,5 km 

Helsingin - Turun maantie Laaksotien kohdalla ja 

GumiDölessä n. 0,6 km 

Yksityisteitä n. 1,9 km 

Svartbäckin yksityistie 

Yksityistie paalulla 262+80 

n:o III 

paalulla 268+80 

n:o IV 

V 

• T! 	VI 

paalulla 281 +30 

:2111 Tiealueen sisä- ja ulkopuolelle tulevien kaapelikaivan- 

tojen teko ja täyttö, kaapelikourujen ja kaapeliputkien 

asentaminen. 

:2112 Kelpaamattonian perusmaan poisto moottoritien paaluvä- 

lillä 162+50 - 164+70, 178+20 - 179+00, 188+30 - 190+10, 

201+60 - 202+80, 219+20 - 220+90, 257+10 - 258+70, 

259+70 - 260+70, 268+90 - 270+80 sekä 285 ^30 - 285+50. 

:2113 Paalutus puupaaluilla moottoritiellä p1. 282+10 - 282+90, 

284+70 - 285+30 Helsingin - Turun maantiellä Laaksotien 

kohdalla ja G-umbölessä moottoritien pituussuunnassa paa- 

luvälillä 284+80 - 285+60 sekä pengerpaalutus Mustajoen 

sillan läheisyydessä. 
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:2114 Talojen purkaminen 

:2115 Kallion louhinta urakkaosalla 3 kantavan kerroksen ja 

päällysteen materiaaliksi kaikkia kolmea urakkaosaa 

varten. 

:2116 Järjestettävä työnvalvomian tarvitsemat tilat ja varus-

teet. 

:2117 Tienrakennustöiden laajuus ilmenee tarkemmin massaluet-

telosta. 

	

:22 	Sillanrakermustyöt 

	

:221 	Sillanrakennustyöt on jaettu tierakennustöihin liitty- 

vinä kolmeen urakkaosaan. Sillanrakennustöihin kuuluu 

tällöin seuraavat sillat: 

	

:2211 	Osa 1 

a) Veikkolan risteyssilta 

p1. 166+63,55 

yleispiirustus n:o 17/100 

b) Kosken alikulkukäytävä 

p1. 171+68,69 

yleisQiirustus n:o 17/105 

	

:2212 	Osa 2 

c) Kolmirannan risteyssilta 

p1. 201+67,57 

yleispiirustus n:o 17/108 

d) Siikajärven risteyssilta 

p1. 21 2+77, 26  
yleispiirustus n:o 17/111 

e) Histan alikulkukäytävä 

p1. 219+77, 22  
yleispiirustus n:o 17/114 

f) Helsingin - Turun valtatien risteyssilta 

p1. 238+?8,59 

yleispiirustus n:o 17/117 

g) irkiniityn alikulkukäytävä 

p1. 241+83,61 

yleispiirustus n:o 17/121 
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h) Nupurin risteyssilta 

p1. n:o 250+91,46 

yleispiirustus n:o 17/124 

	

:2213 	Osa 3 

i) Mustajoen silta 

p1. 254+43 

yleispiirustus n:o 17/127 

k) Svart1äckin risteyssilta 

p1. 261+26,36 

yleispiirustus n:o 1 7/130 
1) Storgrdin risteyssilta 

p1. 268+83,25 

yleispiirustus n:o 17/136 

in) Morbyn risteyssilta 

p1. 277+62,32 

yleispiirustus n:o 17/139 

n) Laaksotien risteyssilta 

p1. 282+57,25 
yleispiirustus n:o 17/142 

o) Laaksotien risteyssilta Helsingin - Turun valtatiellä 

p1. 1+12,50 

yleispiirustus n:o 17/145 

IS :23 	Urakkaan ei kuulu 

	

:231 	IVlaakaapeleiden hankinta, veto ja asennus. Kaapelin ornis- 

taja kustantaa ja toimittaa tarpeelliset kaapeleiden te-

räksiset suojaputket ja betoniset kanavaputket. 

	

:232 	Metsänhakkuu; lukuunottamatta edellä kohdassa 1:135 

mainittuja. 

	

:233 	Urakoitsijan on hyvissä ajoin selvitettävä Rakennutta- 

jalle, milloin urakkaan sisältymättömät työt ja hankin-

nat on viimeistään oltava suoritetut, jotta urakka voi 

jatkua ohjelman mukaisesti. 

	

:234 	Ylimmät päällystekerrokset: moottoritiellä kaksi ylintä 

kerrosta ja muilla kestopäällystettävillä teillä, rampit 

mukaanlukien, ylin kerros. 
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:3 	Töiden suorituksesta 

	

:31 	Työn suorituksessa on otettava huomioon mm. 

	

:311 	Ylipenkereen annetaan vaikuttaa niin kauan, että penke- 

reen yläosaan sijoitettujen painumamittareiden vaaituk-

sis -ts. voidaan havaita painuian selvästi hidastuvan. Ura-

koitsijan on varauduttava kandeksan kuukauden keskimää-

räiseen painumisaikaan, josta ajasta on vähintäön kolme 

kuukautta roudattomana aikana. Mikäli työn kuluessa 

osoittautuu tarpeelliseksi pidentää mainittuja aikoja, 

sovitaan pidentämisestä erikseen. 

	

:312 	Pengerpaalutus on tehtävä ennen kaikkia muita paalutuk- 
sia. 

	

:313 	Urakkaosan 3  kallioleikkauksista otetaan materiaali kan- 

tavaan kerrokseen ja päällysteisiin. Kelvollinen kivi- 

aines on louhittava sellaiseen louhekokoon, että se so-

pii 900 x 600 mm:n kitaiseen murskaimeen koneellista 

syöttöä käytettäessä. Osan 3  urakoitsijan täytyy valmis-

tautua toimittamaan kiviaines muiden urakoitsijoiden 

työaikataulun mukaan niin, etteivät toisten osuuksien 

työt joudu tästä kärsimäää. Urakoitsija varastoi lou-

heen varastokasoihin ajoneuvoilla liikennöitäviin paik-

koihin, joista muiden osuuksien urakoitsijat hoitavat 

kustannuksellaan kuormauksen ja kuljetuksen. Jokaisen 

osuuden urakoitsija suorittaa louheen murskauksen ja 

murskeen lajittelun työselityksien mukaisesti. 

Yllämainittujen töiden kustannukset tulee sisällyttää 

vastaaviin kantavan kerroksen ja päällysteen yksikkö- 

hintoihin lukuunottamatta kallioleikkauksen massojen 

louhintaa, josta rnassaluettelossa on esitetty lisähinta. 

	

:314 	Leikkauksista ja varamaanottopaikoista saatavia suoda- 

tinkerrokseen soveltuvia maita on käytettävä välittömäs-
ti kivipenkereiden alla. 
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:4 	Erikoistietoja 

41 	Erikoistietoja silloista 

:411 	Paalujen keskipituudet, joihin urakkaohjelman kohdassa 

4:23 viitataan, ovat seuraavat: 

- Mustajoen silta, piir. n:o 17/127: läntinen maatuki 

1 	6,0 m, itäinen inaatuki 1 = 4,5 m 

- Laaksotien risteyssilta, piir. n:o 17/142, koko silta 
1 = 9,0 m 

- Laaksotien risteyssilta, (valtatiellä), piir. n:o 

IS 
	17/1 14.5, koko silta 1 	11,0 m 

:412 	Urakkaohjelman kohdassa 4:24 tarkoitetulla tavalla voi 

tarjouksen antaja otaksua, että kaikkien siltojen perus-

tusten kaivu- ja valutyöt voidaan suorittaa kuivissa 

olosuhteissa, jolla tässä tarkoitetaan sitä, että perus-

kuopista voidaan kaivu- ja valutyön aikana poistaa työs-

kentelyä haittaava vesi tavanornaisin toimenpitein esim. 

peruskuopasta pumppaamalla. 

:413 	Mustajoen siltapaikalla saattaa vesistö jäätyä, mutta 

ei voida edellyttää,, että jää kantaisi työkoneita tai 

työmaaliikermettä. Avovesikautena on telinerakenteessa 

pidettävä soutuveneellä kuljettava väylä vapaana. 

i5 	:414 	Tarjouksessa tulee siltojen kokonaishinnoissa ottaa huo- 

mioon, että Veikkolan risteyssiltaan paalulla 166+63,35 
sijoitetaan yhteensä 6 kpl piirustuksen n:o 17/157 mu-

kaisia valaisinpylvään kiinnityslaitteita. Kiin.nityste-

räksiä ja mandollisuuksien mukaan myös betonia vastaan 

tulevia levypintoja lukuunottamatta kappaleet kuumasin-

kitään sillan rakennustyöselityksessä kaiteista annettu-

ja ohjeita noudattaen. 

Poikkeuksena urakkaohjelman kohtaan 4:16 verrattuna kuu-

luu myöskin laitteiden hankinta urakoitsijalle. 

Urakkaohjelman kohdassa 4:21 mainitussa yksikköhinta- 

luettelossa tulee mainita hinta yhtä pylvään kiinnitys- 

laitetta kohti paikoilleen asennettuna siltä varalta, 

että myöhemmin laadittavan valaistussuunnitelman mukaan 

pylväiden lukumäärä e.m. sillassa muuttuu tai myöskin 
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muihin siltoihin tarvitaan samanlaisia laitteita. 

Urakkaohjelman kohdan 4:16 mukaisesti on urakoitsija 
velvollinen kiinnittämään siltarakenteisiin mm. piirus-

tuksissa n:o 17/158 ja 17/159 esitetyt puhelinkaapelei-

den suojaputket, jotka laitteiden omistaja toimittaa 

työpaikalle. 

	

:415 	Kaikissa kehäsilloissa sekä Mustajoen sulassa on pen- 

gertäyte maatukien takana tehtävä samanaikaisesti. Kor-

keusero ei saa olla suurempi kuin 1 ui eri maatukien vä-

lillä. 

	

:416 	Tarjouspyyntöön liitetään yleispiirustukset kaikista 

silloista, piirustukset kaiteista, laakereista ym. vas-

taavista yksityiskohdista sekä täydelliset rakennepii-

rustukset viidestä sillasta. Seuraavien siltojen raken-

nepiirustukset lähetetään tarjouksen tekijöille lasken-

ta-aikana viimeistään kuukautta ennen tarjousten sisään-

jättöpäivää. 

b) Kosken. alikulkukäytävä p1. 171+68,69 

c) Kolmirannan risteyssilta p1. 201 ^67,57 

d) Siikajärven 	11 	p1. 212+77,26 

e) Histan alikulkukäytävä p1. 219+77,22 
f) Helsingin - Turun valtatien risteyssilta 

i• 	p1. 238+78,59 

g) Arkiniityn alikulkukäytävä p1. 241+83,61 

h) Nupurin risteyssilta p1. 250+9 1 , 46 

n) Laaksotien risteyssilta p1. 282+57,25 

o) Helsingin - Turun valta-

tiellä p1. 1+12,50 

Siltoja koskevilta osiltaan tulee urakkatarjousten pe-

rustua yksinomaan rakennuttajan laatimiin suunnitelmiin, 

ja tulee niissä ottaa huomioon myöskin kaikki laskenta- 

ajan kuluessa lähetetyt piirustukset ym. asiakirjat. 

5 	Tarjoukselle asetettavat erikoisehdot 

51 	Urakoitsijan. on ostettava päällystetöihin tarvittava 

sideaine Neste Oy:ltä niillä ehdoilla, jotka ilnienevät 
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urakkaohjelman osassa 3. Neste Oy:n öljynjalostamo on 
Naantalissa ja on n. 150 km päässä työmaalta. 

:52 Urakka-asiakirjoissa ilmenevät massajärjestelyt on esi- 

tetty vain suuntaa-antavina eivätkä ne saa johtaa mi- 

hinkääri urakkasumman tarkistukseen. 

:53 Kaikki laskut on laadittava sekä suomeksi että englan- 

niksi. 

:54 Kuukausiraportit ja lisäsopimukset on kirjoitettava se- 

kä suomeksi että englanniksi. 

S :55 Urakoitsijan on kuukausittain tehtävä kirjallinen ilmoi- 

tus suoritetuista töistä ja toimitettava se Rakennutta- 

jalle viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivänä. 

Näiden ilmoitusten on oltava kuukausilaskutusten perus- 

tana. 

:56 Työmaakokoukset pidetään suomen kielellä. 

:57 Osan 1:102 A mukaan on urakoitsijan suoritettava ja kus- 

tannettava kaikki tarpeelliset niittaukset. Tähän tar- 

koitukseen Rakennuttaja luovuttaa paalutuskartat ja paa- 

lutuslaskennan tulokset ja vastaa näiden tietojen ja 

kaikkien monikulrniopisteiden arvoista. 

• 	:58 Tlrakoitsija suorittaa alkukatselmuksesta, lopputarkas- 

tuksesta, takuutarkastuksesta ja jälkitarkastuksesta 

aiheutuvat kulut. 

:59 Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle korvauksetta asia- 

kirjat ja piirustukset viitenä kappaleena, joista yksi 

on allekirjoitettu sopimuskappale. 

:510 Kaiken materiaalin ja työnsuorituksen tulee vastata 

urakka-asiakirjojen vaatimuksia. Rakennuttajan johdolla 

ja hänen asettamansa valvojan toimesta suoritetaan ko- 

keita ja tutkimuksia työn aikana työn suorituksen laa- 

dun toteamiseksi. Kokeet suoritetaan mandollisuuksien 

mukaan joko valmistus- tai työpaikalla tai virallisessa 

tutkimuslaitoksessa. Urakoitsijan tulee asettaa käytet- 

täväksi aputyövoimaa, kojeita, koneita ja materiaalia 
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jota tarvitaan tutkimuksissa sekä mittauksissa työn ja 

materiaalin laadun, kaikkien materiaalien määrän tark-

kailemiseksi sekä toimittaa työn aikana näytteitä käy-

tetyistä materiaaleista Rakennuttajan määrittelemällö. 

tavalla. Urakoitsija kustantaa kaikki kokeet, mikäli nä-

mä ilmenevät urakka-asiakirjoista tai kuuluvat voimassa- 

oleviin normeihin. Mikäli täydentäviä kokeita ja tutki-

muksia suoritetaan Rakennuttajan toimesta johtuen siitä, 

että urakoitsija on laiminlyönyt urakka-asiakirjojen 

määräyksiä, kuuluu tällaisista täydentävistä tutkimuk-

sista aiheutuva kustannus urakoitsijalle. Mikäli näyt-

teiden tutkimustuloksista syntyy erimielisyyksiä, on 

Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen lausunto ratkai-

seva. Tutkimustodistus toimitetaan tällöin tutkimuslai-

tokselta suoraan Rakennuttajalle. 

	

:511 	Kullekin osalle, 1, 2 ja 3 on yksikköhintoihin sisälly- 
tettävä 50 m2  toimistotilaa kalustettuna 5 henkilölle 
ja 10 m2  lämmintä varastotilaa Rakennuttajaa varten. 

Tilojen on oltava korvauksetta käytettävissä koko ra-

kennustyön ajan. Niiden huolto, kuten lämmitys, valais-

tus ja siivous kuuluvat urakoitsijalle. Tilojen tulee 

olla normaalisti lämpöeristettyjä ja vastata standardil-

taan valtion töissä käytettävää tasoa. Urakoitsijan on 

hankittava ja kustannettava puhelin puheluista tulevia 

maksuja lukuunottamatta. Tilojen on oltava työmaan vä-

littömässä läheisyydessä. 

	

:512 	Urakkaosaan 2 sisältyy Massa- ja yksikköhintaluetteloon 

liitetyn erikoisluettelon 2:9 mukaisesti valvontaa var-

ten hankittavat laitteet, jotka urakoitsijan on luovu-

tettava heti työn alussa Rakennuttajan omistukseen. Luo-

vutuksesta on pidettävä erillinen vastaanottotarkastus. 

Laitteet toimitetaan Rakennuttajan ohjeiden mukaisesti 

valvontakonttoreihin. Ilmoitetut valmisteet voidaan Ra-

kennuttajan suostumuksella korvata samanarvoisilla lait-

teilla. 
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Parakki käsittäen 400 m2  oheisen periaatepiirustuksen 

mukaan. Urakoitsija vuokraa tätä varten tarpeellisen 

maa-alueen. Rakennuksen tulee olla lämpöeristetty ja 

varustettu lämmityksellä, sähkövalaistuksella sekä vesi- 

ja viemärilaitteilla. Rakennuksen ulkopuolisten vesi- 

ja viemärilaitteiden teko kuuluu urakoitsijalle, mutta 

niiden kustannuksista sovitaan erikseen. Rakennuttaja 

hoitaa ja vastaa kaikista tämän rakennuksen hoitokuluis-

ta ja kustantaa itse puhelimen. 

Radiopuhelinlaitteet GW-42 Heathkit tai vastaavat, jot-

ka Rakennuttajan tulee hyväksyä 5 W lähetysteholla, 
5:llä ulosmeno- ja sisääntulokanavalla, vastaanottimen 

herkkyys 0,5 mikrovolttia. Puhelimet asennetaan: 

- 5 kpl Rakennuttajan käyttöön varattuihin autoihin 
- 1 kpl urakkaosaan 2 kuuluvaan parakkirakennukseen. 

	

513 	Urakoitsija varaa Rakennuttajan tai hänen asiamiehensä 

käyttöön työn ajaksi 2 kpl uusia henkilöautoja (Volvo 

Amazon-farmari) tai muita Rakennutta,jan hyväksyiniä sa-

manarvoisia autoja ja 3 kpl Land. Rover-tyyppisiä uusia 

7 hengen rnaastoautoja. Urakoitsijan tulee hoitaa rekis- 
teröinnit, vakuutukset yms. ja vastata auton käytön kus-

tannuksista ja pitää ne aina ajokunnossa. Urakoitsijan 

on lisäksi varattava yksi ammattitaitoinen kuljettaja 

Rakennuttajan käyttöön. Auton käyttöön lasketaan kor-

keintaan 20.000 km vuodessa autoa kohti. Autot jäävät 

työn päätyttyä urakoitsijan omistukseen. 

Tästä kohdasta aiheutuvat kustannukset sisällytetään 

urakkaosan 2 yksikköhintoihin. 

	

:514 	Urakoitsi joiden tulee ennen työn alkamista keskenään so- 

pia ja tehdä yhteinen suunnitelma niistä töistä, jotka 

vaativat eri urakoitsijoiden yhteistyötä. 

	

:515 	Rakennuttaja valvoo pistokokein, että täyttömassat pai- 

nuvat suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Tutkimiseen käy-

tetään tällöin timantti- tai Lindö-kairausta. Rakennut-

taja kustantaa tässä mainitut valvontatoimenpiteet lu- 

kuunottamatta aputyötä, joka kuuluu urakoitsijalle. 
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