
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Liite määrä- ja kustannuslaskelmat 

Ramboll 11.10.2023 



     

     

Vihdintie välillä Rajatorpantie - Vantaan/Espoon raja 0,00  53 574 0 €  168 659 € 

Vantaan/Espoon raja - Espoon/Helsingin raja 0,00  664 497 0 €  593 503 € 

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN 
Projekti: Vihdintie 

Laskelma: Vihdintie_Hki 

Työnumero: 

Hankkeen tyyppi: 

Vastuuhenkilö: 

Investointi VE 1 - pohjanvahvistuksilla 
Asiakas: Ramboll Finland 

Projektipäällikkö: 

Aluekerroin: 1,10 

Kustannusindeksi: 128,37 (2015=100) 

Päivämäärä: 11.10.2023 

Koko hanke yhteensä: 14 166 198 € 

Koko hankkeen päästöt yhteensä:  14 111 583 kgCO2e 

Koko laskelma 

Hankeosat ja muut kustannukset 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 
pide 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m  66 90,32  5 961 308,25  20 344 € 

plv 0-60 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m  310 153,59  47 613 478,43  148 315 € 

plv 60-300 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m  50 148,71  7 436 472,88  23 644 € 

plv 300-350 (louhinta) 
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Vantaan/Espoon raja - Espoon/Helsingin raja 0,00  664 497 0 €  593 503 € 

Espoon/Helsingin raja - Betonitie 0,00  641 058 0 €  550 488 € 

Vihdintie välillä Betonitie - Malminkartanontie 0,00  1 773 016 0 €  1 851 197 € 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide 

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 350-440 

U m  90 156,99  14 129 500,04  45 004 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 440-500 (pohj.vahv.) 

U m  60 4 018,68  241 121 3 281,71  196 903 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 500-600 (pohj.vahv.) 

U m  100 4 018,12  401 812 3 279,52  327 952 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 750 

U kpl  1 2 473,98  2 474 8 996,94  8 997 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 680-740 (pohj.vahv.) 

U m  60 5 141,88  308 513 4 195,84  251 751 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Betonitie 

U m  39 220,46  8 598 699,83  27 293 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 600-680 (pohj.vahv.) 

U m  80 4 018,41  321 473 3 280,58  262 447 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 740-900 (pohj.vahv.) 

U m  160 3 973,85  635 816 3 156,44  505 030 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 900-960 (pohj.vahv.) 

U m  60 367,81  22 069 1 073,58  64 415 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 960-985 (louhinta) 

U m  25 152,80  3 820 494,83  12 371 € 
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 
pide 

Vihdintie välillä Betonitie - Malminkartanontie 0,00  1 773 016 0 €  1 851 197 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 985-1060 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1060-1120 (louhinta) 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1120-1220 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1220-1260 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1260-1410 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1410-1470 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1470-1700 (pohj.vahv.) 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Vihdintie-Konalantie 1 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Vihdintie-Konalantie 1 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Vihdintie-Konalantie 2 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Vihdintie-Konalantie 2 

U 
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m 77 157,32 12 114 501,27 38 598 € 

m 60 148,29 8 897 471,32 28 279 € 

m 100 107,92 10 792 359,32 35 932 € 

m 40 168,25 6 730 532,74 21 309 € 

m 150 446,49 66 974 1 306,22 195 932 € 

m 60 167,12 10 027 528,53 31 712 € 

m 234 3 973,58 929 818 3 155,46 738 378 € 

m 44 208,91 9 192 662,69 29 158 € 

m 33 144,31 4 762 467,92 15 441 € 

m 36 220,90 7 952 701,37 25 249 € 

m 26 168,54 4 382 550,23 14 306 € 



     

     

     

Vihdintie välillä Betonitie - Malminkartanontie 0,00  1 773 016 0 €  1 851 197 € 

Konalantie - Vihdintie 0,00  1 340 886 0 €  1 066 782 € 

Vihdintie välillä Malminkartanontie - Ruosilantie 0,00  4 094 963 0 €  3 336 409 € 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide 

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

o_plv 1700-1750 

U m  32 232,81  7 450 739,70  23 670 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 1700-1750 

U m  50 231,56  11 578 734,99  36 749 € 

324.1 Tukimuuri 

plv 900-960 

U m  60 344,05  20 643 577,75  34 665 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 80 

U kpl  1 2 672,80  2 673 9 700,85  9 701 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

o_plv 0-300 (pohj.vahv.) 

U m  337 3 970,96  1 338 214 3 136,74  1 057 081 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 1810 

U kpl  1 2 284,49  2 284 8 363,13  8 363 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 2440 

U kpl  1 4 607,30  4 607 16 347,35  16 347 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 2700 

U kpl  1 4 218,99  4 219 15 009,65  15 010 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 2950 

U kpl  1 12 358,50  12 359 43 036,23  43 036 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 1750-1960 (pohj. vahv.) 

U m  210 3 894,19  817 780 3 092,56  649 437 € 
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Vihdintie välillä Malminkartanontie - Ruosilantie 0,00  4 094 963 0 €  3 336 409 € 

Linja-autopysäkki, Ruosilanpolku (H1573) 0,00  58 000 0 €  71 037 € 

Ruosilantie - Kannelmäen baana 0,00  1 980 596 0 €  1 541 867 € 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide 

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 1960-2000 (pohj.vahv.) 

U m  40 4 541,35  181 654 3 710,47  148 419 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 1960-2000 

U m  18 147,20  2 650 478,83  8 619 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2000-2440 (pohj.vahv.) 

U m  440 3 970,89  1 747 192 3 136,44  1 380 034 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2440-2520 (pohj.vahv.) 

U m  80 3 617,37  289 390 2 954,41  236 353 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2520-2680 (pohj.vahv.) 

U m  160 3 496,90  559 504 2 776,97  444 316 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2680-2720 (pohj.vahv.) 

U m  41 4 019,82  164 813 3 285,96  134 725 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2720-2780 (pohj.vahv.) 

U m  60 5 141,88  308 513 4 195,84  251 751 € 

236.11 Linja-autopysäkki, tie U kpl  1 58 000,13  58 000 71 036,75  71 037 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2780-2900 (pohj.vahv.) 

U m  120 3 973,99  476 879 3 156,99  378 839 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2900-2960 (pohj.vahv.) 

U m  60 5 141,88  308 513 4 195,84  251 751 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2960-3030 (pohj.vahv.) 

U m  70 4 018,61  281 303 3 281,35  229 695 € 
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Ruosilantie - Kannelmäen baana 0,00  1 980 596 0 €  1 541 867 € 

Kannelmäen baana 0,00  284 006 0 €  296 345 € 

Kannelmäen baana - Vihdintie 0,00  3 220 986 0 €  2 559 566 € 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide 

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 3030-3220 (pohj.vahv.) 

U m  190 4 386,15  833 369 3 237,19  615 067 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 3220-3240 (pohj.vahv.) 

U m  20 4 026,67  80 533 3 325,82  66 516 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 0-14 

U m  14 139,54  1 954 454,18  6 359 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 14-150 

U m  136 184,82  25 136 589,47  80 168 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Jalkakäytävä (pohj.vahv.) 

U m  77 3 336,58  256 917 2 724,92  209 819 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 3570 (pohj.vahv.) 

U kpl  1 2 091,13  2 091 7 696,62  7 697 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 3830 (pohj.vahv.) 

U kpl  1 2 284,49  2 284 8 363,13  8 363 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 3860 (pohj.vahv.) 

U kpl  1 2 473,98  2 474 8 996,94  8 997 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 3240-4050 (pohj.vahv.) 

U m  810 3 968,07  3 214 137 3 129,02  2 534 509 € 

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä  14 111 583 12 035 852 € 

Laskelman tilaajatehtävät 

5600 Suunnittelutehtävät  842 510 € 
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5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät  1 287 836 € 

Tilaajatehtävät yhteensä 17,7 % 2 130 346 € 

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 14 166 198 € 

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 14 166 198 € 

(Alv. 24%) 3 399 900 € 

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 17 566 100 € 

Koko hankkeen päästöt yhteensä  14 111 583 kgCO2e 
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Vihdintie välillä Rajatorpantie - Vantaan/Espoon raja 0,00  53 574 0 €  168 659 € 

Vantaan/Espoon raja - Espoon/Helsingin raja 0,00  47 285 0 €  150 342 € 

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN 
Projekti: Vihdintie 

Laskelma: Vihdintie_Hki (ilman pohjanvahvistusta) 

Työnumero: 

Hankkeen tyyppi: 

Vastuuhenkilö: 

Investointi 

VE 2 - ilman pohjanvahvistuksia 
Asiakas: Ramboll Finland 

Projektipäällikkö: 

Aluekerroin: 1,10 

Kustannusindeksi: 128,37 (2015=100) 

Päivämäärä: 11.10.2023 

Koko hanke yhteensä: 3 194 044 € 

Koko hankkeen päästöt yhteensä:  898 050 kgCO2e 

Koko laskelma 

Hankeosat ja muut kustannukset 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 
pide 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m  66 90,32  5 961 308,25  20 344 € 

plv 0-60 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m  310 153,59  47 613 478,43  148 315 € 

plv 60-300 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m  50 148,71  7 436 472,88  23 644 € 

plv 300-350 (louhinta) 
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Vantaan/Espoon raja - Espoon/Helsingin raja 0,00  47 285 0 €  150 342 € 

Espoon/Helsingin raja - Betonitie 0,00  36 753 0 €  118 259 € 

Vihdintie välillä Betonitie - Malminkartanontie 0,00  237 509 0 €  722 308 € 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide 

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 350-440 

U m  90 156,99  14 129 500,04  45 004 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 440-500 

U m  60 167,12  10 027 528,53  31 712 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 500-600 

U m  100 156,93  15 693 499,82  49 982 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 750 

U kpl  1 2 473,98  2 474 8 996,94  8 997 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 680-740 

U m  60 218,42  13 105 698,43  41 906 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Vanha hämeenkyläntie 

U m  39 220,46  8 598 699,83  27 293 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 600-680 

U m  80 157,20  12 576 500,79  40 063 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 740-900 

U m  160 156,50  25 040 498,15  79 703 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 900-960 

U m  60 167,12  10 027 528,53  31 712 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 960-985 (louhintaa) 

U m  25 152,80  3 820 494,83  12 371 € 
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 
pide 

Vihdintie välillä Betonitie - Malminkartanontie 0,00  237 509 0 €  722 308 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 985-1060 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1060-1120 (louhintaa) 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1120-1220 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1220-1260 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1260-1410 (louhinta) 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1410-1470 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 1470-1700 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Vihdintie-Konalantie 1 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Vihdintie-Konalantie 1 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Vihdintie-Konalantie 2 

U 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Vihdintie-Konalantie 2 

U 
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m 77 157,32 12 114 501,27 38 598 € 

m 60 148,29 8 897 471,32 28 279 € 

m 100 107,92 10 792 359,32 35 932 € 

m 40 168,25 6 730 532,74 21 310 € 

m 150 316,96 47 544 980,80 147 120 € 

m 60 167,12 10 027 528,53 31 712 € 

m 234 156,23 36 558 497,15 116 332 € 

m 44 208,91 9 192 662,69 29 158 € 

m 33 144,31 4 762 467,92 15 441 € 

m 36 220,90 7 952 701,37 25 249 € 

m 26 168,54 4 382 550,23 14 306 € 



     

     

     

Vihdintie välillä Betonitie - Malminkartanontie 0,00  237 509 0 €  722 308 € 

Konalantie - Vihdintie 0,00  54 433 0 €  170 922 € 

Vihdintie välillä Malminkartanontie - Ruosilantie 0,00  183 329 0 €  588 061 € 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide 

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

o_plv 1700-1750 

U m  32 232,81  7 450 739,70  23 670 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 1700-1750 

U m  50 231,56  11 578 734,99  36 749 € 

324.1 Tukimuuri 

plv 900-960 

U m  60 344,05  20 643 577,75  34 665 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 80 

U kpl  1 2 672,80  2 673 9 700,85  9 701 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

o_plv 0-300 

U m  337 153,59  51 760 478,40  161 221 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 1810 

U kpl  1 2 284,49  2 284 8 363,13  8 363 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 2440 

U kpl  1 4 607,30  4 607 16 347,35  16 347 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 2700 

U kpl  1 4 218,99  4 219 15 009,65  15 010 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 2950 

U kpl  1 12 358,50  12 359 43 036,23  43 036 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 1750-1960 

U m  210 151,96  31 912 483,43  101 519 € 
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Vihdintie välillä Malminkartanontie - Ruosilantie 0,00  183 329 0 €  588 061 € 

Linja-autopysäkki, Ruosilanpolku (H1573) 0,00  58 000 0 €  71 037 € 

Ruosilantie - Kannelmäen baana 0,00  69 384 0 €  222 284 € 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide 

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 1960-2000 

U m  40 197,96  7 918 627,81  25 112 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 1960-2000 

U m  18 147,20  2 650 478,83  8 619 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2000-2440 

U m  440 147,73  65 001 463,06  203 746 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2440-2520 

U m  80 143,85  11 508 453,80  36 304 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2520-2680 

U m  160 130,43  20 869 414,13  66 260 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2680-2720 

U m  41 168,22  6 897 532,65  21 838 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2720-2780 

U m  60 218,42  13 105 698,43  41 906 € 

236.11 Linja-autopysäkki, tie U kpl  1 58 000,13  58 000 71 036,75  71 037 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2780-2900 

U m  120 156,68  18 802 498,86  59 863 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2900-2960 

U m  60 218,42  13 105 698,43  41 906 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 2960-3030 

U m  70 166,97  11 688 527,90  36 953 € 
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Ruosilantie - Kannelmäen baana 0,00  69 384 0 €  222 284 € 

Kannelmäen baana 0,00  36 927 0 €  117 425 € 

Kannelmäen baana - Vihdintie 0,00  120 857 0 €  384 420 € 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide 

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 3030-3220 

U m  190 117,30  22 287 379,52  72 109 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

v_plv 3220-3240 

U m  20 175,11  3 502 572,63  11 453 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 0-14 

U m  14 139,54  1 954 454,18  6 359 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 14-150 

U m  136 184,82  25 136 589,47  80 168 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

Jalkakäytävä 

U m  77 127,76  9 838 401,28  30 899 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 3570 

U kpl  1 2 091,13  2 091 7 696,62  7 697 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 3830 

U kpl  1 2 284,49  2 284 8 363,13  8 363 € 

211.1114 Rumpu (tie) 

plv 3860 

U kpl  1 2 473,98  2 474 8 996,94  8 997 € 

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen 

plv 3240-4050 

U m  810 140,75  114 008 443,66  359 363 € 

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä  898 050 2 713 716 € 

Laskelman tilaajatehtävät 

5600 Suunnittelutehtävät  189 960 € 

Sivu 6 / 7 



5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät  290 368 € 

Tilaajatehtävät yhteensä 17,7 % 480 328 € 

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 3 194 044 € 

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 3 194 044 € 

(Alv. 24%) 766 600 € 

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 3 960 600 € 

Koko hankkeen päästöt yhteensä  898 050 kgCO2e 
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